



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
Località Piano della Rocca Complesso Alento
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Deliberazione Presidenziale n. 15 del 06/02/2023

OGGETTO:	PSR CAMPANIA 2014-2020 – MISURA 4.3.2 – Invasi di accumulo ad uso irriguo - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) – CUP E14D16000060009 – CIG 9135631132. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX – ART. 32 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETA' F. E C. COSTRUZIONI SRL (c.f. 03641920784).
----------	---

IL PRESIDENTE

a norma dell'art. 17 – comma 2 - lettera k) del vigente Statuto consortile, con l'assistenza del Direttore dell'Ente

VISTA la Determina n.08 del 06/02/2023 con la quale il Responsabile del Procedimento ha formulato rituale proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e il cui testo qui di seguito si riporta integralmente:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la delibera Presidenziale n. 46 del 10/09/2018, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con Delibera n. 43 del 12/11/2018, con la quale l'ing. Marcello Nicodemo è stato nominato RUP del pubblico affidamento denominato "Invasi di accumulo ad uso irriguo – Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA) – CUP E14D16000060009 – CIG 9135631132";

PREMESSO:

- che con Decisione Individuale di Aiuto (DICA) prot.n.0129663 del 9.03.2022 la Regione Campania ha concesso al Consorzio il contributo di € 3.174.784,13 a valere sulla Tipologia di Intervento 4.3.2 del PSR Campania 2014.2020 per la realizzazione dell'intervento di cui alla Domanda BARCODE 94250044545 denominato "Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)". CUP: E14D16000060009 - CIG: 9135631132;
- che con Delibera Presidenziale n. 7 del 24.03.2022, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 64 del 27.05.2022, il Consorzio Velia ha indetto la procedura in oggetto, in modalità aperta (art. 60 del D. lgs. 50.2016), con il metodo di selezione del massimo ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50.2016 ed applicazione dei termini di pubblicazione di cui all'art. 36 comma 9 e della procedura di inversione procedimentale di cui agli artt. 1 comma 3 del D.L. 32.2019 e 133 comma 8 del D. Lgs. 50.2016;
- che la summenzionata delibera ha approvato anche il sottostante Bando di gara, poi pubblicato su GURI in data 30.03.2022 con termine per la presentazione delle offerte fissato al giorno 20.04.2022, vincolante per gli oo. ee. partecipanti per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione;
- che all'esito delle operazioni di gara, con Delibera di Deputazione Amministrativa n. 50 del 27.05.2022, pubblicata e comunicata in data 09.06.2022, la summenzionata procedura è stata aggiudicata in via definitiva alla Società R.V.R. Costruzioni & Consulting Soc. Coop. (c.f. 03574480657 – PEC rvrcostruzioni@pec.it) per aver questa presentato un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.796.233,33 del 29,669% e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € 1.359.252,92 di cui € 1.262.770,00 per lavori (comprensivo di € 380.000 per costi della manodopera e € 25.000,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- che la summenzionata delibera ha anche approvato i presupposti verbali di gara e, in particolare, il verbale di seduta riservata n. 2 del 21.04.2022 nell'ambito del quale – in applicazione del metodo dell'inversione procedimentale e considerato il numero delle offerte pervenute – il seggio di gara ha provveduto all'apertura delle offerte economiche validamente pervenute senza preventiva verifica della documentazione amministrativa, individuato la soglia di

anomalia e, infine, eliminato le offerte eccedenti la summenzionata soglia in applicazione dei punti 9.6 e 11.3.6 del disciplinare di gara, ricognitive dell'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 50.2016;

- che all'esito delle summenzionate operazioni, il seggio di gara ha individuato quale o.e. secondo classificato la Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. 03438970612 – PEC scalzonecostruzioni srl@pec.it) con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.796.233,33 del 29,611% e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € 1.360.833,60 di cui € 1.264.350,68 per lavori ribassato (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- che con nota prot. n. 1107.U del 10.06.2022 lo scrivente RUP. ha richiesto all'aggiudicataria **RVR COSTRUZIONI** di ottemperare agli oneri negoziali e capitolari prodromici alla sottoscrizione del contratto di appalto, fissandone la relativa sottoscrizione al giorno 30.06.2022;
- che di poi, con la prima aggiudicataria è scaturito un lungo contraddittorio nell'ambito della quale quest'ultima si è sostanzialmente sottratta all'obbligo di addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- che per l'effetto, con **Delibera Presidenziale n. 28 del 04.08.2022**, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 103 del 25.11.2022, il Consorzio ha disposto la revoca dell'aggiudicazione nei confronti della RVR e, nel contempo, provveduto allo scorrimento della graduatoria mediante l'aggiudicazione della procedura alla **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. 03438970612 – PEC scalzonecostruzioni srl@pec.it) con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.796.233,33 del 29,611% e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € 1.360.833,60 di cui € 1.264.350,68 a titolo per lavori (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- che anche con la seconda aggiudicataria, è scaturito un lungo contraddittorio nell'ambito della quale quest'ultima si è sostanzialmente sottratta all'obbligo di addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- che in conseguenza di quanto sopra, con **Delibera di Deputazione Amministrativa n. 92 del 23.09.2022** il Consorzio ha disposto:
 - la revoca dell'aggiudicazione nei confronti della Scalzone Costruzioni S.r.l.;
 - la riattivazione delle operazioni di individuazione dell'offerta migliore nell'ambito della procedura in oggetto sulla scorta della superiore normativa di settore (e, in particolare, dell'art. 95 comma 15 del D.Lgs. 50.2016), del Disciplinare di gara (art. 11.3.12) e delle risultanze degli atti di gara non incisi dal summenzionato provvedimento di revoca;
 - di procedere allo scorrimento della graduatoria redatta dal Seggio di Gara con verbale n. 2 del 21.04.2022;

CONSIDERATO:

- che con determina n. 59 del 30.09.2022 lo scrivente RUP ha dato corso alla summenzionata procedura, invitando i residui oo.ee. presenti nella graduatoria redatta dal Seggio di gara con verbale di seduta riservata n. 2 del 21.04.2022 (a decorrere dal terzo non anomalo) a:
 - manifestare il proprio interesse, tramite la modulistica appositamente predisposta dal Consorzio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell'invito;
 - prorogare il termine di validità della propria offerta economica di ulteriori 60 giorni dalla data di scadenza di cui al punto 14.1 del Disciplinare di gara;
- che con **Delibera Presidenziale n. 45 del 28.10.2022**, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 103 del 25.11.2022, il Consorzio ha:
 - approvato la proposta dello scrivente RUP di rimodulazione della graduatoria degli oo.ee. di cui al verbale di seduta riservata n. 2 del 21.04.2022 - in ragione delle manifestazioni di interesse validamente e tempestivamente pervenute in ottemperanza alla delibera di D.A. n. 92/2022 e dell'inefficacia, a partire dal 17.10.2022, delle offerte degli altri oo.ee. non aderenti alla intrapresa procedura di scorrimento;
 - onerato gli oo.ee. innanzi elencati a rinnovare le cauzioni provvisorie ex – art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a corredo delle offerte economiche per ulteriori 180 giorni decorrenti a partire dal giorno 07.11.2022, concedendo un termine di 10 giorni per il rinnovo di dette cauzioni;
 - stabilito di condizionare l'efficacia della suddetta procedura di scorrimento di graduatoria alla scadenza del summenzionato termine di 10 giorni, limitandola ai soli oo.ee. ricompresi nel predetto elenco che abbiano tempestivamente e validamente rinnovato le relative cauzioni provvisorie provvedendo, secondo il criterio della "inversione procedimentale" di cui al punto 11.3 del Disciplinare di gara, all'attivazione delle verifiche sulla documentazione amministrativa e gli adempimenti conseguenti nei confronti del solo concorrente primo in graduatoria;
 - fissato una nuova convocazione del seggio di gara per la verifica della tempestività dell'adempimento imposto dal deliberato in trattazione;

PRESO ATTO che con **Delibera Presidenziale n. 47 del 11.11.2022**, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 103 del 25.11.2022, il Consorzio ha approvato le conclusioni del seggio di gara riportate nel verbale n. 5 del 11.11.2022 in cui è proposta:

- l'esclusione degli oo.ee. che non hanno rinnovato e/o prodotto il rinnovo della cauzione provvisoria a garanzia della relativa offerta economica secondo le modalità e i termini previsti dalla Delibera Presidenziale n. 45 del 28.10.2022;
- l'aggiudicazione in favore dell'o.e. **F. E C. Costruzioni S.R.L.** (c.f. 03641920784) subordinatamente al positivo esperimento delle verifiche sui requisiti generali e speciali dichiarati nonché sulla congruità dei costi della manodopera dichiarati (€ 359.246,66) e sui conseguenti riflessi sulla serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, ai sensi dei punti 13.1 e 13.2 del disciplinare di gara;
- demandato allo scrivente RUP l'esecuzione di tutti gli atti e le comunicazioni necessarie;

VISTO:

- sulla scorta di quanto disposto con la **Delibera Presidenziale n. 47 del 11.11.2022** ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 103/2022, la richiesta prot. 2141/U del 15.11.2022 dello scrivente RUP all'o.e. **F. E C. Costruzioni S.R.L.** (c.f. 03641920784) di produrre i giustificativi dei costi della manodopera dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fissando la scadenza per la trasmissione di detta documentazione nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta;
- la nota acquisita al protocollo consortile col n. 2251/I del 01/12/2022 l'o.e. **F. E C. Costruzioni S.R.L.** di richiesta di una proroga al 16/12/2022 per la trasmissione della documentazione giustificativa sopra menzionata adducendo a motivazione della richiesta le conseguenze generate da un blackout causato dal maltempo e alla conseguente perdita dei dati sino ad allora prodotti;
- la nota acquisita al protocollo consortile col n. 2359/I del 22/12/2022 e s.m.i. l'o.e. **F.EC. Costruzioni S.R.L.** di trasmissione della documentazione giustificativa dei costi della manodopera richiesta;

CONSIDERATO:

- che i giustificativi sulla manodopera forniti dall'o.e. **F. E C. Costruzioni S.R.L.** (c.f. 03641920784) sono da ritenersi congrui rispetto alle previsioni di norma e alle specifiche delle lavorazioni;
- positivo l'esito delle verifiche sui requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara dall'o.e. **F.EC. Costruzioni S.R.L.** (c.f. 03641920784);

RITENUTO sussistano le condizioni per proporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in favore dell'o.e. **F. E C. Costruzioni S.R.L.** (c.f. 03641920784 – PEC fusaro_costruzioni@pec.it) in virtù dell'offerta presentata con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.796.233,33 del 26% e, quindi, per un corrispettivo contrattuale di complessivi € 1.425.695,58 di cui € 1.329.212,66 per lavori (comprensivo di € 359.246,66 per costi della manodopera e € 72.676,66 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;

RICORDATO:

- che il progetto è stato finanziato con **Decisione Individuale di Aiuto (DICA)** prot. n. 0129663 del 09/03/2022 dalla Regione Campania con fondi a valere sulla Tipologia di Intervento 4.3.2 del PSR Campania 2014 - 2020;
- che l'art. 3 del predetto provvedimento di finanziamento stabilisce il termine essenziale di 18 mesi per la conclusione dell'iniziativa;

RITENUTO che in ragione di ciò sussistono le condizioni ex – art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8 comma 1 della Legge 120/2020 e s.m.i. per la consegna dei lavori in via d'urgenza;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RAVVISATO che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

PROPONE

- a) di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in favore della Società **F. E C. Costruzioni S.R.L.** (c.f. 03641920784 – PEC: fusaro_costruzioni@pec.it) in virtù dell'offerta presentata con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.796.233,33 del 26% e, quindi, per un corrispettivo contrattuale di complessivi € 1.425.695,58 di cui € 1.329.212,66 per lavori (comprensivo di € 359.246,66 per costi della manodopera e € 72.676,66 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- b) di autorizzare la consegna dei lavori in via d'urgenza come consentito dall'art. 8 comma 1 della Legge 120/2020 e s.m.i. e dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento che precede;

RAVVISATO che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

RITENUTO, in seguito ad autonoma valutazione, di condividere senza riserve la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATE le esigenze di urgenza connesse alla definizione della procedura di pubblica evidenza in oggetto tenuto conto dei tempi già trascorsi dalla data della relativa indizione;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4;

VISTO il vigente Statuto consortile e, in particolare, l'art. all'art. 17 – comma 2, lettera k);

DELIBERA

- di approvare la proposta del R.U.P. che precede e per l'effetto:
 - a) disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in favore della Società F. E C. Costruzioni S.R.L. (c.f. 03641920784 – PEC: fusaro_costruzioni@pec.it) in virtù dell'offerta presentata con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.796.233,33 del 26% e, quindi, per un corrispettivo contrattuale di complessivi € 1.425.695,58 di cui € 1.329.212,66 per lavori (comprensivo di € 359.246,66 per costi della manodopera e € 72.676,66 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
 - b) autorizzare la consegna dei lavori in via d'urgenza come consentito dall'art. 8 comma 1 della Legge 120/2020 e s.m.i. e dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dare incarico al RUP a provvedere alla comunicazione individuale del presente provvedimento ai soggetti interessati nonché alle ulteriori comunicazioni e/o pubblicazioni previste dalla normativa di settore;
- rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso innanzi alla competente autorità giurisdizionale (T.A.R. Campania – SALERNO) entro i termini perentori previsti dal D. Lgs. 104/2010;
- di sottoporre il presente atto alla ratifica della Deputazione Amministrativa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile.

IL DIRETTORE

Ing. Marcello Nicodemo

NICODEMO MARCELLO
06.02.2023 16:59:35
GMT+01:00

IL PRESIDENTE

Ing. Massimo Valentino Ambrosio

Massimo Valentino
Ambrosio
06.02.2023 17:02:20
GMT+01:00

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal **06/02/2023** a termini dell'art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003, n. 4.

IL SEGRETARIO

Ing. Marcello Nicodemo

NICODEMO
MARCELLO
06.02.2023 17:03:45
GMT+01:00

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Luogo e data Prignano Cilento 06/02/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marcello Nicodemo



Marcello Nicodemo