



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Complesso Alento di Piano della Rocca in Comune di Prignano Cilento (SA)
C.A.P. 84060 - Cod. Fisc. 80021580651
tel +39 0974 837206 - 841580 fax +39 0974 837154
e-mail info@consorziovelia.com; segreteria@consorziovelia.com; Pec: consorziovelia@pec.it;
<http://www.consorziovelia.com/>

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA n° 17
adottata nella seduta del 26/01/2024

OGGETTO: PSR Campania 2014 - 2020. Tipologia 5.1.1. "Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extraaziendale. Azione B: Riqualificazione ambientale di fossi e/o canali consortili. Intervento "Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento della Fiumarella di Ascea (3° stralcio). Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica - Lotto 1". CUP E98H16000040008. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (REV. 01/2024), DECISIONE DI CONTRARRE E PROVVEDIMENTI CONNESSI.

Presidente	Ing. Massimo Valentino Ambrosio	presente
Vice Presidente	Avv. Francesco Chirico	presente
Consigliere	Geom. Raffaele Passarelli	presente
Consigliere	Dott. Giulio Marino	presente
Consigliere	Sig.ra Eugenia Pinto	presente
Consigliere	Sig. Biagio Fedullo	presente
Delegato Regionale	non ancora nominato	
Collegio dei R.d.C.	Dott. Gianpiero Vecchio	presente
Segretario	Ing. Marcello Nicodemo	

Il Presidente, assistito dal Direttore del Consorzio ing. Marcello Nicodemo che svolge anche le funzioni di Segretario della seduta, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sul presente argomento posto all'ordine del giorno.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- con D.D.R. n. 353 del 21/09/2022 la Regione Campania ha approvato il Bando di selezione degli interventi da finanziare con fondi a valere sul PSR Campania 2014/2020 Tipologia 5.1.1 "Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra aziendale" Az. B "Riqualficazione ambientale di fossi e/o canali consortili";
- il suddetto bando è stato rivolto ai Consorzi di Bonifica della Regione Campania e ha previsto un importo massimo finanziabile per ciascuna iniziativa pari a 1.8 MLNE;
- il Consorzio ha inteso partecipare al suddetto bando con l'iniziativa progettuale denominata "*Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio). Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica - Lotto I*" e, per gli effetti, con delibera Presidenziale n. 46 del 07/11/2022 ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa n. 103 del 25/11/2022, ha disposto:
 - l'approvazione del progetto esecutivo in trattazione;
 - la previsione della relativa previsione di spesa pari ad € 1.674.833,91;
 - la presentazione dell'istanza per il finanziamento del suddetto progetto esecutivo a valere sul PSR Campania 2014 – 2020 / Tipologia 5.1.1 "Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extra aziendale" Az. B "Riqualficazione ambientale di fossi e/o canali consortili";
 - di assumere tutti gli impegni previsti nelle disposizioni generali del PSR Campania 2014/2020 e richiesti dal bando di tipologia 5.1.1 accettandone i relativi obblighi;
 - la sottoscrizione di tutti gli atti e impegni relativi alla suddetta istanza di finanziamento;
- con delibera Presidenziale n. 34 del 18/04/2023 il Consorzio ha disposto la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento disponendo la nomina all'Arch. Alfredo Loffredo, funzionario tecnico del Consorzio;

CONSIDERATO CHE:

- con DRD n. 591 del 16/10/2023 pubblicato sul BURC n. 75 del 23/10/2023 la Regione Campania ha approvato la Graduatoria Regionale Provvisoria delle istanze di finanziamento pervenute;
- con nota del 17/10/2023 acquisita al protocollo consortile col n. 1914/I del 18/10/2023 la Regione Campania ha comunicato l'approvazione della suddetta graduatoria provvisoria ove è precisata la parziale ammissibilità alla domanda di sostegno per € 1.526.619,58;
- con nota prot. n. 2023/U del 27/10/2023 il Consorzio ha presentato alla Regione istanza di riesame del provvedimento al fine di avvenire alla completa ammissione a finanziamento dell'iniziativa;
- la Commissione regionale di valutazione ha ritenuto di confermare quanto espresso e decretato con l'approvazione della succitata graduatoria provvisoria;
- per gli effetti, con DDR n. 884 del 12/12/2023 la DG 50.07 ha approvato la graduatoria regionale definitiva ammettendo a finanziamento l'iniziativa del Consorzio per complessivi € 1.526.619,58;

VISTO CHE:

- con delibera Presidenziale n. 92 del 20/12/2023 ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa n. 164 del 29/12/2023 il Consorzio ha tra le altre cose disposto:
 - di provvedere alla sottoscrizione e alla correlata trasmissione alla Regione Campania della DICA inerente all'intervento denominato "*Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio). Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica - Lotto I*", finanziato con fondi a valere sul PSR Campania 2014 – 2020 / Misura 5.5.1;
 - di approvare il quadro economico rimodulato dell'opera finanziata riportato dell'importo complessivo di € 1.526.619,58 di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO		
Voci di costo		Importo €
A - Lavori		
a.1	Lavori a base d'asta	€ 1.009.908,29
a.1.1	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.168,63
a.2	Lavori in amministrazione diretta	€ 0,00
Totale A (a.1+a.2)		€ 1.009.908,29
B - Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1	Imprevisti (max. 5% di a.1)	€ 50.495,41
b.2	Spese tecniche e generali (su A+b.1+b.3+b.4)	€ 79.300,67
	di cui 10% importo fino a 500.000 €	€ 50.000,00
	di cui 5% importo eccedente 500.000 € fino a 1.000.000 €	€ 25.000,00
	di cui 2,5% importo eccedente 1.000.000 €	€ 4.300,67
b.3	Espropriazioni	€ 58.366,96
b.4	Oneri di discarica	€ 53.256,19
b.5	IVA (22% di A+b.1+b.3+b.4)	€ 257.845,91
b.6	IVA (22% di b.2)	€ 17.446,15
Totale B (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)		€ 516.711,29
C - Totale (A+B)		€ 1.526.619,58

- di approvare il quadro economico rimodulato dell'opera finanziata riportato dell'importo complessivo di € 1.526.619,58 di seguito riportato;
- con nota prot. n. 2374/U del 21/12/2023 è stata trasmessa alla Regione la DICA sottoscritta dal Legale Rappresentante del Consorzio;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 164 del 29/12/2023 il Consorzio ha, tra le altre cose:
 - preso atto dell'avvenuto finanziamento da parte della Regione Campania dell'intervento denominato "*Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio). Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica – Lotto 1*" - CUP E98H16000040008, per un importo complessivo di € 1.526.619,58 con fondi a valersi sul PSR Campania 2014 – 2020 - Tipologia 5.1.1 / Azione B;
 - dato mandato al Presidente all'assunzione, per conto del Consorzio, degli impegni e gli obblighi previsti dalla DICA, dalla misura di finanziamento e dalle disposizioni generali del PSR Campania 2014 - 2020;
 - demandato al progettista Velia Ingegneria e Servizi Srl:
 - l'aggiornamento dei dati catastali riferiti alle particelle interessate dall'intervento ricomprese nel Piano grafico e analitico degli espropri, degli asservimenti e delle occupazioni;
 - l'aggiornamento del progetto esecutivo all'intervenuto disposto normativo del D. Lgs. 36/2023;
 - la verifica della congruità e al conseguente aggiornamento dei prezzi di progetto al vigente prezzario regionale dei LL.PP.;
 - disposto l'attivazione dei procedimenti ablatori sulle particelle interessate dagli interventi mediante:
 - l'apposizione del vincolo ex – art. 10 del D.P.R. 327/2001;
 - dichiarazione di pubblica utilità ex – art. 12 del D.P.R. 327/2001;
 - disposto che l'aggiornamento della verifica sul progetto esecutivo sia eseguito a cura dell'Ufficio Tecnico consortile ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
 - affidato l'incarico della direzione dei lavori in trattazione e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva alla società in house Velia Ingegneria e Servizi Srl;

VISTO INOLTRE CHE:

- con nota acquisita al protocollo consortile col n. 63/I del 09/1/2024 il progettista Velia Ingegneria

- e Servizi Srl ha trasmesso il Piano particellare degli espropri grafico e analitico nella versione aggiornata al Gennaio 2024;
- a seguito dell'analisi degli elaborati e delle modifiche catastali medio tempore intervenute, è emersa la necessità di provvedere all'attivazione dei procedimenti ablatori sulle particelle aggiornate per cui, con delibera Presidenziale n. 03 del 10/01/2024, ratificata dalla D.A. con delibera n. 01 dell'odierna seduta, il Consorzio ha provveduto all'approvazione del succitato Piano particellare aggiornato;
- con Decreto R.U.E n. 144 del 10/01/2024 il Consorzio ha dato avvio al procedimento amministrativo ex - art. 10 del DPR 327/2001;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 12 comma 9 del Bando di Misura, occorre che lo scrivente Consorzio provveda all'indizione della procedura di appalto dei lavori, fatto salvo cause di forze maggiori, entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della D.I.C.A. regolante il finanziamento e, pertanto, entro il 05/02/2024;
- con delibera della Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2024 pubblicata sul BURC n. 7 del 16/01/2024 la Regione Campania ha approvato il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici per l'anno 2024;
- l'art. 41 comma 13 del D. Lgs. 36/2023 chiarisce che "per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimenti ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni";
- ai sensi del suddetto disposto normativo ai fini dell'appaltabilità dell'opera è occorso provvedere al previo aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni indicate nel vigente Prezzario Regionale 2024;
- con nota acquisita al protocollo consortile col n. 169/I del 23/01/2024 il progettista Velia Ingegneria e Servizi Srl ha trasmesso al Consorzio il progetto esecutivo de quo, aggiornato ai dettami dell'intervenuto normativo D. Lgs. 36/2023 e ai parametri del vigente Prezzario Regionale 2024;
- dal correlato adeguamento degli elaborati economici è emerso un maggior importo per lavori rispetto per complessivi 5.944,18 € oltre IVA ed un incremento del costo totale 7.804,86 €;
- al predetto importo si può far fronte con gli importi stabiliti alla voce b.1 imprevisti ed alla voce b.6 IVA del vigente quadro economico, fermo restando l'importo del finanziamento assentito;
- che il quadro economico aggiornato è riportato nel prospetto che segue:

QUADRO ECONOMICO		Rev. 01.2024
Voci di costo		
A - Lavori		
a.1	Lavori a base d'asta	€ 1.015.852,47
a.1.1	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.563,89
a.2	Lavori in amministrazione diretta	€ 0,00
Totale A (a.1+a.2)		€ 1.015.852,47
B - Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1	Imprevisti (max. 5% di a.1)	€ 44.551,23
b.2	Spese tecniche e generali (su A+b.1+b.3+b.4)	€ 79.300,67
	di cui 10% importo fino a 500.000 €	€ 50.000,00
	di cui 5% importo eccedente 500.000 € fino a 1.000.000 €	€ 25.000,00
	di cui 2,5% importo eccedente 1.000.000 €	€ 4.300,67
b.3	Espropriazioni	€ 58.366,96
b.4	Oneri di discarica	€ 53.256,19
b.5	IVA (22% di A+b.1+b.3+b.4)	€ 257.845,91
b.6	IVA (22% di b.2)	€ 17.446,15
Totale B (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)		€ 510.767,11
C - Totale (A+B)		€ 1.526.619,58

- a seguito dell'eventuale ribasso d'asta gli importi delle predette voci b.1 imprevisti ed alla voce b.6 IVA saranno ripristinati nella originaria previsione;

EVIDENZIATO CHE:

- in data 24/01/2024 l'Ing. Andrea Rizzo, funzionario tecnico del Consorzio, ha provveduto all'aggiornamento della verifica ex – art. 42 del D. Lgs. 36/2023 sul progetto esecutivo aggiornato al Gennaio 2024, emettendo il correlato rapporto con esito positivo;
- sulla scorta del suddetto rapporto di verifica, con odierno verbale il R.U.P. Arch. Alfredo Loffredo ha provveduto al rinnovo della validazione del progetto esecutivo aggiornato al Gennaio 2024 ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- in virtù di quanto sopra, il R.U.P. ha predisposto le allegate bozze dell'Avviso, del Bando, del Disciplinare di Gara e la correlata modulistica;

RITENUTO:

- che in considerazione del carattere “diffuso” delle opere da realizzare che interessano vaste porzioni di territorio anche distanti tra loro nonché contesti talvolta morfologicamente complessi, sussiste l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e garantire al contempo una maggior tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori per cui:
 - ricorrono le condizioni di cui all'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 per la limitazione dei lavori subappaltabili nella misura del 50% della categoria prevalente;
 - ricorrono le condizioni di cui all'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023 per non consentire la formazione di ulteriori subappalti delle opere subappaltate;
- che, viste le ridotte tempistiche per l'attuazione dell'iniziativa dettate dalla D.I.C.A., al fine di poter addivenire celermente alla scelta del contraente sussistono le condizioni per adottare lo strumento acceleratorio dell'inversione procedimentale;
- di richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 in ragione della tipologia e specificità della indetta procedura di gara e della necessità di acquisire domande di partecipazione attendibili e affidabili quanto all'effettiva volontà degli oo. ee ad assoggettarsi alle relative previsioni concorsuali;

CONSIDERATO CHE il progetto esecutivo dell'intervento in argomento nella versione Gennaio 2024:

- è redatto in conformità al D. Lgs. 36/2023 e alla vigente normativa in materia di appalti;
- è dotato dei prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi;
- è cantierabile, in quanto assoggettato con esito favorevole, ad apposito procedimento di verifica e validazione ex – art. 42 del D. Lgs. 36/2023;
- è dotato della provvista finanziaria correlata alla D.I.C.A. regolante il finanziamento con fondi a valere sul PSR Campania 2014 – 2020 – Tipologia 5.1.1;

RICORDATO che il suddetto progetto è contenuto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2024 – 2026 e nel correlato Piano Annuale 2024, approvati con delibera del Consiglio dei Delegati n. 15 del 01/12/2023;

RITENUTO:

- di approvare e per quanto di ragione il progetto esecutivo denominato “*Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio). Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica - Lotto I*” - CUP E98H16000040008 nella versione aggiornata Gennaio 2024 e, in particolare, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione tecnico – progettuale e negoziale ivi richiamati;
- di approvare il quadro economico dell'intervento aggiornato al Gennaio 2024 disponendo la correlata richiesta di variante alla Regione Campania;

- di prendere atto dell'aggiornamento del rapporto di verifica ex – art. 42 del D. Lgs. 36/2023 del 24/01/2024 emesso in data, con esito positivo, dall'Ing. Andrea Rizzo, funzionario tecnico dell'Ente;
- di prendere atto del verbale aggiornato di validazione emesso ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 in data odierna dal R.U.P. Arch. Alfredo Loffredo;
- di prendere atto, per l'effetto, dell'immediata cantierabilità del progetto;
- di conferire al presente atto espressa natura di decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- di stabilire che:
 - la tipologia di bando riguarda soli lavori;
 - il contratto da affidare è “a corpo”;
 - gli elementi essenziali del contratto sono contenuti nel progetto esecutivo approvato e nei documenti ed elaborati ad esso sottostanti;
 - costituisce elemento essenziale del contratto anche la Decisione Individuale di Concessione D'Aiuto (DICA) regolante il finanziamento de quo, sottoscritta con la Regione Campania, unitamente alle sottostanti disposizioni regolamentari di rango regionale e comunitario connesse al PSR Campania 2024 - 2020;
 - l'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a € 1.015.852,47 di cui € 983.288,58 per lavori ed € 32.563,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione sulla base del criterio del “prezzo più basso” ai sensi dell'art. 50 commi 1 e 4 del D. Lgs. 36/2023 da svolgersi mediante inversione procedimentale;
 - i lavori subappaltabili siano limitati alla misura del 50% della categoria prevalente come consentito dall'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
 - non sia consentita la formazione di ulteriori subappalti delle opere subappaltate come consentito dall'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023;
 - è adottato lo strumento acceleratorio dell'inversione procedimentale;
 - è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 in ragione della tipologia e specificità della indetta procedura di gara e della necessità di acquisire domande di partecipazione attendibili e affidabili quanto all'effettiva volontà degli oo. ee ad assoggettarsi alle relative previsioni concorsuali;
- di approvare l'Avviso, il Bando, il Disciplinare di gara e la correlata modulistica allegati alla presente;
- di indire la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto attraverso la piattaforma certificata di eProcurement ASMECOMM cui il Consorzio ha aderito con delibera Presidenziale n. 04 del 10/01/2024;
- di confermare la nomina dell'Avv. Guido Lenza, legale convenzionato con la Velia Ingegneria e Servizi Srl per il supporto al R.U.P. in ambito tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, sia per la fase di espletamento della procedura di pubblica evidenza che per la successiva fase di consegna ed esecuzione dei lavori in oggetto;
- di demandare al competente Ufficio Amministrativo i successivi conseguenti adempimenti circa la pubblicazione del Bando di gara, i cui oneri eventualmente anticipati dal Consorzio dovranno essere rimborsati da parte dell'aggiudicatario della procedura ai sensi dell'art. 225 comma 1 terzo capoverso del D. Lgs. 36/2023;

RAVVISATO che non sussistono nei confronti di questa Deputazione situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse previsto dalla Norma con riferimento all'argomento in trattazione;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTA la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4;



VISTO il vigente Statuto Consortile;

unanime


DELIBERA

- di approvare e per quanto di ragione il progetto esecutivo denominato “Piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica nei bacini del fiume Alento e della Fiumarella di Ascea (3° stralcio). Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di bonifica - Lotto I” - CUP E98H16000040008 nella versione aggiornata Gennaio 2024 e, in particolare, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione tecnico – progettuale e negoziale ivi richiamati;
- di approvare il quadro economico dell’intervento aggiornato al Gennaio 2024 e di disporre la correlata richiesta di variante alla Regione Campania;
- di prendere atto dell’aggiornamento del rapporto di verifica ex – art. 42 del D. Lgs. 36/2023 del 24/01/2024 emesso in data, con esito positivo, dall’Ing. Andrea Rizzo, funzionario tecnico dell’Ente;
- di prendere atto del verbale aggiornato di validazione emesso ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 in data odierna dal R.U.P. Arch. Alfredo Loffredo;
- di prendere atto, per l’effetto, dell’immediata cantierabilità del progetto;
- di conferire al presente atto espressa natura di decisione di contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- di stabilire che:
 - la tipologia di bando riguarda soli lavori;
 - il contratto da affidare è “a corpo”;
 - gli elementi essenziali del contratto sono contenuti nel progetto esecutivo approvato e nei documenti ed elaborati ad esso sottostanti;
 - costituisce elemento essenziale del contratto anche la Decisione Individuale di Concessione D’Aiuto (DICA) regolante il finanziamento de quo, sottoscritta con la Regione Campania, unitamente alle sottostanti disposizioni regolamentari di rango regionale e comunitario connesse al PSR Campania 2024 - 2020;
 - l’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a € 1.015.852,47 di cui € 983.288,58 per lavori ed € 32.563,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione sulla base del criterio del “prezzo più basso” ai sensi dell’art. 50 commi 1 e 4 del D. Lgs. 36/2023 da svolgersi mediante inversione procedimentale;
 - i lavori subappaltabili siano limitati alla misura del 50% della categoria prevalente come consentito dall’art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
 - non sia consentita la formazione di ulteriori subappalti delle opere subappaltate come consentito dall’art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023;
 - è adottato lo strumento acceleratorio dell’inversione procedimentale;
 - è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 in ragione della tipologia e specificità della indetta procedura di gara e della necessità di acquisire domande di partecipazione attendibili e affidabili quanto all’effettiva volontà degli oo.ee ad assoggettarsi alle relative previsioni concorsuali;
- di approvare l’Avviso, il Bando, il Disciplinare di gara e la correlata modulistica allegati alla presente;




- di indire la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto attraverso la piattaforma certificata di eProcurement ASMECOMM cui il Consorzio ha aderito con delibera Presidenziale n. 04 del 10/01/2024;
- di confermare la nomina dell'Avv. Guido Lenza, legale convenzionato con la Velia Ingegneria e Servizi Srl per il supporto al R.U.P. in ambito tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, sia per la fase di espletamento della procedura di pubblica evidenza che per la successiva fase di consegna ed esecuzione dei lavori in oggetto;
- di demandare al competente Ufficio Amministrativo i successivi conseguenti adempimenti circa la pubblicazione del Bando di gara, i cui oneri eventualmente anticipati dal Consorzio dovranno essere rimborsati da parte dell'aggiudicatario della procedura ai sensi dell'art. 225 comma 1 terzo capoverso del D. Lgs. 36/2023;
- di dare mandato al Direttore del Consorzio, al RUP, al RUE e agli Uffici preposti di porre in essere gli atti conseguenti e connessi all'esecuzione della presente.

IL SEGRETARIO

Ing. Marcello Nicodemo




IL PRESIDENTE

Ing. Massimo Valentino Ambrosio


RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è ~~stata~~ pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal **31/01/2024** a termini dell'art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003 n.4.

IL SEGRETARIO

(Ing. Marcello Nicodemo)
