



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"  
Località Piano della Rocca Complesso Alento  
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

**Deliberazione Presidenziale n. 28 del 04/08/2022**

**OGGETTO: PSR CAMPANIA 2014-2020 – MISURA 4.3.2 – Invasi di accumulo ad uso irriguo - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) – CUP E14D16000060009 – CIG 9135631132. Aggiudicazione alla ditta Scalzone Costruzioni S.r.l.**

\*\*\*\*\*

**DETERMINA N. 44**

**DEL 04/08/2022**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

*VISTA la delibera Presidenziale n. 46 del 10/09/2018, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con Delibera n. 43 del 12/11/2018, con la quale l'ing. Marcello Nicodemo è stato nominato RUP del pubblico affidamento denominato Invasi di accumulo ad uso irriguo – Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni corrente nel Comune di Ceraso (SA) – CUP E14D16000060009 – CIG 9135631132;*

**PREMESSO:**

- **che con Delibera Presidenziale n. 7 del 24.03.2022** il Consorzio Velia ha indetto la procedura in oggetto, in modalità aperta (art. 60 del D. lgs. 50/2016), con il metodo di selezione del massimo ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ed applicazione dei termini di pubblicazione di cui all'art. 36 comma 9 e della procedura di inversione procedimentale di cui agli artt. 1 comma 3 del D.L. 32/2019 e 133 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
- **che** la summenzionata delibera ha approvato anche il sottostante Bando di gara, poi pubblicato su GURI in data 30.03.2022 con termine per la presentazione delle offerte fissato al **giorno 20.04.2022**, vincolante per gli oo.ee. partecipanti per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione;
- **che**, all'esito delle operazioni di gara, con **Delibera di Deputazione Amministrativa n. 50 del 27.05.2022**, pubblicata e comunicata in data 09.06.2022, la summenzionata procedura è stata aggiudicata in via definitiva alla Società **R.V.R. Costruzioni & Consulting Soc. Coop.** (c.f. 03574480657 – PEC [rvrcostruzioni@pec.it](mailto:rvrcostruzioni@pec.it));
- **che** la summenzionata delibera ha anche approvato i presupposti verbali di gara e, in particolare, il verbale di seduta riservata n. 2 del 21.04.2022 nell'ambito del quale – in applicazione del metodo dell'inversione procedimentale e considerato il numero delle offerte pervenute – il seggio di gara ha provveduto all'apertura delle offerte economiche validamente pervenute senza preventiva verifica della documentazione amministrativa, individuato la soglia di anomalia e, infine, eliminato le offerte eccedenti la summenzionata soglia in applicazione dei punti 9.6 e 11.3.6 del disciplinare di gara, ricognitive dell'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 50/2016;
- **che**, all'esito delle summenzionate operazioni, il seggio di gara ha individuato quale o.e. secondo classificato la Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. 03438970612 – PEC [scalzonecostruzioni@pec.it](mailto:scalzonecostruzioni@pec.it)) con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,611%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.360.833,60** di cui € 1.264.350,68 per lavori ribassato (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per



oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;

#### CONSIDERATO:

- **che** con delibera Presidenziale n. 26 del 20/07/2022 e per le motivazioni ivi espresse, il Consorzio ha disposto la revoca della succitata aggiudicazione definitiva precedentemente disposta in favore della Società **R.V.R. Costruzioni & Consulting Soc. Coop.** (c.f. 03574480657 – PEC [rvrcostruzioni@pec.it](mailto:rvrcostruzioni@pec.it)) per violazione dell'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A.;
- **che** con la predetta delibera il Consorzio ha altresì disposto:
  - **di riattivare** le operazioni di individuazione dell'offerta migliore sulla scorta della superiore normativa di settore (e, in particolare, dell'art. 95 comma 15 del D. Lgs. 50/2016), del Disciplinare di gara (art. 11.3.12) e delle risultanze degli atti di gara non incisi dal presente provvedimento di revoca;
  - **di procedere**, pertanto, allo scorrimento della graduatoria redatta dal Seggio di Gara con verbale n. 2 del 21.04.2022 e, quindi, di individuare quale prima offerta non anomala quella formulata dalla Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. 03438970612 – PEC [scalzonecostruzionisrl@pec.it](mailto:scalzonecostruzionisrl@pec.it)) con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,611%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.360.833,60** di cui € 1.264.350,68 a titolo per lavori (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
  - **di disporre**, con separata seduta riservata in modalità telematica ad opera del Seggio di gara, l'esecuzione degli adempimenti di cui al punto 11.3.7 del Disciplinare di gara nei confronti della Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. 03438970612) e, in caso di esito favorevole anche in seguito ad eventuale soccorso istruttorio al ricorrere dei presupposti, di attivare nei confronti di quest'ultimo le procedure di verifica di congruità dei costi della manodopera e di veridicità delle dichiarazioni rese di cui ai **punti 13.1 e ss.** del Disciplinare di Gara;

#### EVIDENZIATO:

- **che** con seduta riservata del 22/07/2022 la Commissione di gara ha proceduto alla verifica del plico telematico contenente la documentazione amministrativa della **Scalzone Costruzioni S.r.l.**, classificato in posizione n. 2 della graduatoria di cui al verbale n. 2 del 21/04/2022;
- **che** come riportato nel verbale n. 4 del 22/07/2022 la Commissione di gara ha verificato che l'operatore economico di cui al precedente punto ha partecipato in proprio alla procedura de quo e che la documentazione amministrativa prodotta risulta completa e rispondente alle prescrizioni di lex specialis;
- **che** sulla scorta dei predetti presupposti, lo scrivente RUP ha proposto l'aggiudicazione della procedura in favore della Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. 03438970612 – PEC [scalzonecostruzionisrl@pec.it](mailto:scalzonecostruzionisrl@pec.it)), subordinatamente al positivo esperimento delle verifiche sui requisiti generali e speciali dichiarati nonché sulla congruità dei costi della manodopera (€ 364.068,83) e sui conseguenti riflessi sulla serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta ai sensi dei punti 13.1 e 13.2 del Disciplinare di gara;
- **che** in virtù di quanto sopra, con nota prot. 1407/U del 22/07/2022 lo scrivente RUP ha richiesto alla Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** di fornire, entro il termine di 15 giorni, i giustificativi dei costi della manodopera dichiarati in sede di gara, così come previsto dall'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



- **che** con nota prot. 1453/I del 29/07/2022 la Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** ha trasmesso al Consorzio la richiesta “Relazione giustificativa dei costi della manodopera dichiarati in sede di gara”;

**PRESO ATTO** che le giustifiche fornite dalla Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** con la predetta nota del 29/07/2022 rappresentano una condizione di sostanziale congruità dei costi della manodopera dichiarati dall’operatore economico in sede di gara (€ 364.068,83) rispetto alle previsioni di norma e alle specifiche delle lavorazioni;

#### **RAPPRESENTATO:**

- **che** ricorrono le condizioni per disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura in favore della Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. **03438970612** – PEC [scalzonecostruzioni srl@pec.it](mailto:scalzonecostruzioni srl@pec.it)) a fronte di un ribasso non anomalo offerto rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,611%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.360.833,60** di cui € 1.264.350,68 a titolo per lavori (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- **che** essendo decorso il termine di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ricorrono le condizioni per la stipula del Contratto di Appalto con l’affidatario;

#### **RICORDATO:**

- che il progetto è stato finanziato con Decisione Individuale di Aiuto (DICA) prot.n.0129663 del 9/03/2022 dalla Regione Campania a valere sulla Tipologia di Intervento 4.3.2 del PSR Campania 2014/2020;
- che il predetto provvedimento di finanziamento all’art.3 punto stabilisce il termine essenziale di mesi 18 per la conclusione dell’iniziativa;
- **che** in ragione di ciò sussistono le condizioni ex – art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la consegna dei lavori in via d’urgenza

### **TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**

#### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

#### **PROPONE**

- a. di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura in favore della Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. **03438970612** – PEC [scalzonecostruzioni srl@pec.it](mailto:scalzonecostruzioni srl@pec.it)) a fronte di un ribasso non anomalo offerto rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,611%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.360.833,60** di cui € 1.264.350,68 a titolo per lavori (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- b. di subordinare l’efficacia della predetta aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche sui requisiti generali e speciali dichiarati dall’operatore economico in sede di gara;
- c. di disporre la comunicazione individuale del provvedimento di aggiudicazione ai soggetti interessati nonché alle ulteriori comunicazioni e/o pubblicazioni previste dalla normativa di settore;
- d. di disporre la predisposizione del Contratto d’Appalto come consentito dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



- e. di disporre l'autorizzazione alla consegna dei lavori in via d'urgenza come consentito dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

## IL PRESIDENTE

*a norma dell'art. 17 – comma 2 - lettera k) del vigente Statuto consortile, con l'assistenza del Direttore dell'Ente*

**VISTA** la proposta motivata del Responsabile del Procedimento che precede e tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti ivi richiamati;

**RAVVISATO** che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

**RITENUTO**, in seguito ad autonoma valutazione, di condividere senza riserve la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

**RILEVATO** che sussistono i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile in considerazione dei termini essenziali disposti dal provvedimento di concessione del finanziamento per la ultimazione e rendicontazione dell'intervento;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4;

**VISTO** il vigente Statuto consortile in particolare l'art. 17 – comma 2, lettera k);

## DELIBERA

- a. di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in favore della Società **Scalzone Costruzioni S.r.l.** (c.f. 03438970612 – PEC [scalzonecostruzionisrl@pec.it](mailto:scalzonecostruzionisrl@pec.it)) a fronte di un ribasso non anomalo offerto rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,611%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.360.833,60** di cui € 1.264.350,68 a titolo per lavori (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- b. di subordinare l'efficacia della predetta aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche sui requisiti generali e speciali dichiarati dall'operatore economico in sede di gara;
- c. di dare incarico al R.U.P. a provvedere alla comunicazione individuale del presente provvedimento ai soggetti interessati nonché alle ulteriori comunicazioni e/o pubblicazioni previste dalla normativa di settore;
- d. di dare incarico al R.U.P. di predisporre il Contratto d'Appalto come consentito dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- e. di autorizzare la consegna dei lavori in via d'urgenza come consentito dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,



- f di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso innanzi alla competente autorità giurisdizionale (T.A.R. Campania – Salerno) entro i termini perentori previsti dal D. Lgs. 104/2010;
- g di sottoporre il presente atto alla ratifica della Deputazione Amministrativa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile.

IL DIRETTORE

Ing. Marcello Nicodemo



IL PRESIDENTE

Ing. Massimo Valentino Ambrosio

