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"Interventi per I'incremento della sicurezza della diga San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)"
Fornitura e posa di sistema di chiusura dello scarico DN300

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Con Delibera CIPE n.54 dell’'1/12/2016 € stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili
(MIMS) che ha ammesso a finanziamento, nelllambito del piano dighe, gli “Interventi per
I'incremento della sicurezza della Diga San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso
(SA)". Nel mese di oftobre 2017 e stato sottoscritto I'Accordo tra il MIMS ed il Consorzio di
Bonifica Velia (Concessionario e Gestore della Diga San Giovanni Corrente) avente ad
oggetto il finanziamento degli interventi sopra menzionati.

II Consorzio Velia con nota 2051/2019 ha trasmesso ai competenti uffici del MIMS |l
progetto di faftibilitd tecnica ed economica degli interventi ricompresi nell’'iniziativa
progettuale in argomento comprendente la realizzazione di un dispositivo di chiusura
dell'imbocco della condotfta di scarico e presa della Diga in argomento. Principale
obiettivo del predetfto dispositivo € garantire la possibilita di intercettare la condotta in
argomento anche in corrispondenza della sua estremitd di monte in occasione di
manutenzioni o situazioni di emergenza.

Con riferimento a quanto sopra riportato, il presente elaborato si pone I'obieftivo di
descrivere sotto il profilo tecnico e funzionale il dispositivo di chiusura sopra menzionato
che sard oggetto di progettazione definitiva ed esecutiva e di successiva realizzazione.

La condotta di presa e scarico della Diga San Giovanni Corrente: stato di fatto

Lo condofta di presa e scarico di fondo € ubicata centralmente allo sbarramento con
quota di imbocco a 209,30 m s..m.. Lo scarico € costituito da una tubazione in acciaio di
diametro pari a 300 mm attraversante il rilevato diga. L'imbocco € costituito da un calice
metallico alloggiato in un manufatto in c.a. avente dimensioni interne 1,60m X 1,60m (in
pianta) ed altezza 3,60 m. | suddetto manufatto € dotato di griglie metalliche laterali e
sulla parte superiore.
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Il progetto di fattibilita tecnica ed economica: il dispositivo di chiusura
Il sistema di chiusura dell'imbocco della condotta di presa e scarico della Diga in

argomento previsto nel progetto di fattibilitd tecnica ed economica € costituito da una
pompa idraulica con motore a scoppio collegata ad un pistone idraulico dotato di
elemento di chiusura in gomma. Il progetto ha previsto altresi un supporto di ancoraggio
del pistone oleodinamico con tubolare in acciaio zincato a caldo, cosi come un profilo a
T di collegamento per il fissaggio del suddetto pistone. Si € prevista I'ubicazione sul
coronamento in prossimitd della sponda destra, di una nicchia per I'alloggiamento
dell'apparecchiatura di controllo e chiusura dello scarico, in c.a.v. di dimensioni 2,14 x
0.72 x 1.67 cm. Dal manufatto di presa e scarico alla citata apparecchiatura di controllo &
prevista la realizzazione di un tubo camicia di collegamento in polietilene @100 inghisato
in calcestruzzo con la funzione di protezione del tubo ad alta pressione.
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Criteri per la redazione delle fasi successive di progettazione

Progetto definitivo
Il progetto definitivo dovrd essere redatto ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 270/2010 e s.m.i. e

dovrd essere firmato da un professionista abilitato.
Relazione
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Gli elaborati, redatti sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, e di
quanto emerso in sede di istruttoria tecnica da parte della Direzione Generale Dighe,
dovrda contenere tutti gli elementi necessari quali elaborati grafici e descrittivi ed i calcoli
ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si
abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Esso comprende gli elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del
procedimento, stabiliti dall’articolo 15, comma 3 del D.P.R. 270/2010 € s.m.i. .

I progetto definitivo sard softoposto agli uffici del MIMS - Direzione Generale Dighe
pertanto per I'acquisizione del parere di competenza. Il Progetto definitivo dovra essere
infegrato/aggiornato secondo le indicazioni e prescrizioni che saranno formulate dal
Ministero.

Progetto esecutivo

Il progetto dovra sara definito ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 270/2010 e s.m.i. e successivi.
Esso costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico
I'intervento da realizzare. Il progetfto € redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo
approvato dalla Direzione Generale Dighe e in conformita delle eventuali prescrizioni.

Indicazioni progettuali

E prevista la progettazione, la fornitura e la posa in opera di un dispositivo di chiusura della
condotta di presa/scarico in acciaio DN300.

Scopo del dispositivo € quello di isolare il fratto di condotta di scarico che attraversa lo
sbarramento in casi di particolare necessita (manutenzione o emergenza). Pertanto le
condizioni di esercizio prevedono il funzionamento occasionale del dispositivo in
argomento salvo manovre periodiche per la verifica della funzionalitd dello stesso. |l
dispositivo sara istallato in acqua ed in posizione non raggiungibile dalla sponda
dell'invaso; pertanto dovrd essere garantito I'azionamento a distanza ed eventualmente
da remoto. Le dimensioni del pozzetto, la forma e le caratteristiche dei materiali non sono
un vincolo per la progettazione del dispositivo. La massima altezza della colonna d'acqua
sul dispositivo € di circa 15 metri. La distanza tra il dispositivo di chiusura e la posizione
della nicchia per I'alloggiamento dell’apparecchiatura di comando del dispositivo non e
inferiore a 55 m.

Il dispositivo da progettare, fornire e istallare, eventualmente prevedendo soluzioni
tecniche migliorative o diverse dalla precedente proposta nel progetto preliminare,
dovrd rispondere alle seguente esigenze:

e garantire la chiusura e I'apertura a distanza dello scarico di fondo con un sistema
solido, robusto ed efficace;

e essere costituito da materiali idonei a permanere nel tempo in completa
immersione in acque forbide e potenzialmente aggressive;

e essere dotato di tre fonti di energia per ['alimentazione: elettrica (con
alimentazione da rete e da gruppo elettrogeno) e manuale, intercambiabili
istantaneamente da parte di operatore in loco;

e non deve interferire e/o disturbare il deflusso della portata di presa/scarico;

e fornare automaticamente in una posizione di riposo che consenta il libero deflusso
della portata di presa/scarica in caso di malfunzionamento idraulico, meccanico,

oleodinamico;
Relazione -
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¢ minimizzazione della manutenzione del dispositivo soprattutto per la parte non

raggiungibile dalla sponda;
e soddisfi tutte le specifiche che verranno formulate in sede di istruttoria tecnica da

parte dei competenti uffici del MiMS.
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STIMA ECONOMICA

Per le afttivita di progettazione, fornitura e posa in opera del dispositivo di chiusura della
condotta di presa/scarico in acciaio DN300 si stimano le seguenti voci di costo:

Importo Cassa Iva Totale

Progettazione definitiva 4,102.49€ | 164.10€ | 938.64971 | 5,205.24 €
Progettazione esecutiva 5,293.54€ | 211.74 € 1211.162 6,716.44 €
Espurgo e pulizia pozzetto di presa 5,288.00 € /| 1,163.36€ | 6,451.36€
Lavori civili 8,227.37 € / 1,810.02 € | 10,037.39 €
F.p.o. dispositivo di chiusura automatica | 35,778.85 € /| 7,871.35€ | 43,650.20 €
Oneri di sicurezza 1,130.88 € / 248.79 € 1,379.67 €

TOTALE | 59,821.13 € | 375.84 € | 13,243.33 € | 73,440.30 €

Stima economica -
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OGGETTO:

INCARICO: Progetto definitivo

Determinazione del corrispettivo a base gara per I'affidamento dei contratti pubblici
di servizi aftinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

Ai sensi del regolamento recante le modalitd per la determinazione dei corrispettivi a base di

gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e allingegneria (D.M.
17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo
euro
1) Impianti
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 50'425.10 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle
costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 16.1505%
Grado di complessita [G]: 1.3
Descrizione grado di complessitda: [IA.04] Impianti elettrici in genere,
impianti diilluminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi - Cablaggi
strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per laboratori
e impianti pilota di fipo complesso.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e
degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e
relazione sulla gestione materie [Qbll.01=0.16] 1'693.93 €
Rilievo dei manufatti [Qbll.02=0.04] 423.48 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [Qbll.03=0.01] 105.87 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico
[QbII.05=0.07] 741.10 €
Rilievi planoaltimetrici [Qbll.07=0.02] 211.74 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del
PSC [QDblIl.23=0.01] 105.87 €
Totale 3'281.99 €
TOTALE PRESTAZIONI 3'281.99 €
S.E.&O.
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio 820.50 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 820.50 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si imanda S.E.&O.

allapposito allegato.
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo
euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 3'281.99 €

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni

professionali. 820.50 €

[25% * 3'281.99 €]

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo
euro

Imponibile 4'102.49 €
TOTALE DOCUMENTO 4'102.49 €

NETTO A PAGARE 4'102.49 €

Diconsi euro quattromila-centodue/49. S.E.&O0.
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OGGETTO:

INCARICO: Progetto esecutivo

Determinazione del corrispettivo a base gara per I'affidamento dei contratti pubblici
di servizi aftinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

Ai sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di

gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e allingegneria (D.M.
17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo
euro
1) Impianti
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 50'425.10 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle
costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 16.1505%
Grado di complessita [G]: 1.3
Descrizione grado di complessitda: [IA.04] Impianti elettrici in genere,
impianti diilluminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi - Cablaggi
strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apprecchiature per laboratori
e impianti pilota di tfipo complesso.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
[QbII.OT1=0.15] 1'588.06 €
Particolari costruttivi e decorativi [Qblll.02=0.05] 52935 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e
eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di
manodopera [Qblll.03=0.05] 52935 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
[QDbII.04=0.02] 211.74 €
Piano di manutenzione dell'opera [Qblll.05=0.03] 317.61 €
Piano di sicurezza e coordinamento [Qblll.07=0.1] 1'058.72 €
Totale 423483 €
TOTALE PRESTAZIONI 4'234.83 €
S.E.&O.
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio 1'058.71 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 1'058.71 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si imanda S.E.&O.

all'apposito allegato.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
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Descrizione Importo
euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 423483 €

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 25% del compenso per prestazioni

professionali. 1'058.71 €

[25% * 4'234.83 €]

RIEPILOGO FINALE

Descrizione Importo
euro

Imponibile 5'293.54 €
TOTALE DOCUMENTO 5'293.54 €

NETTO A PAGARE 5'293.54 €

Diconsi euro cinguemila-duecentonovantatre/54. S.E.&0.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

NP.001

NP.002

3
U.01.030.065.d.CAM

4
E.19.010.030.a.CAM

LAVORI A CORPO
Dispositivo di chiusura automatica (SpCat 4)

Realizzazione impianto per la chiusura in automatico della
condotta di presa e/o scarico, composto da pompa con motore
a scoppio 4 tempi, pistone idraulico e elemento di chiusura in
gomma, completo di: motore a scoppio 6,5 CV 4 tempi,
serbatoio in acciaio, pompa idraulica, tubi alta pressione per
oliodinamica, attacchi veloci, pistone idraulico a doppio
effetto e tappo di chiusura in gomma. Fornito in opera a
perfetta regola d'arte compresi collegamenti oleodinamici al
pistone, prima accensione ¢ regolazione di fine corsa e ogni
altro onere.

SOMMANO a corpo

Lavori civili (SpCat 3)

Nicchia prefabbricata in c.a.v. per lalloggiamento
dell'impianto di chiusura della presa, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato, posto in opera compresi
ogni onere ¢ magistero per l'allaccio all'impianto, inclusi il
letto con calcestruzzo cementizio. Dimensioni esterne in cm
214X72Xh167 e ogni altro onere.

SOMMANO a corpo

Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 Tubazione in
polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione
dell’acqua e prodotta in conformita alle norme vigenti. La
tubazione dovra possedere il marchio di conformita di
prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunita europea e deve essere
formata per estrusione e puo essere fornita sia in barre che in
rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono
compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua,
fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento,
l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di
tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la
disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare
la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco
con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10
Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm

Tubo camicia

SOMMANO m

Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri
Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e
pilastri senza saldatura laminati a caldo completi di piastre di
base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le
forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati,
gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a
parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio
del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Supporto di ancoraggio pistone oleodinamico

Lungo le travi - profilo a L uguali 60x10 *(par.ug.=4*2)
Lungo i pilastri - profilo a L uguali 60x10

Collegamento per il fissaggio al pistone oleodinamico profilo

2,00

8,00
4,00

55,00

2,60
1,50

8,690
8,690

110,00

110,00

180,75
52,14

35'778,85

3'354,84

13,51

35'778.,85

3'354,84

1'486,10

A RIPORTARE

232,89

40°619,79

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica "VELIA"
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

232,89

40'619,79

5
E.19.040.030.a

6
E.01.015.010.a

7
T.01.030.010.a

8
T.01.010.010.a

aT 60x8 *(par.ug.=4*2)
Staffe per ancoraggio tubo camicia *(par.ug.=72/2)

SOMMANO kg

Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco
mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio,
lavaggio, ecc. Per strutture pesanti

Vedi voce n° 4 [kg 348.04]

SOMMANO kg

Espurgo e pulizia pozzetto di presa (SpCat 2)

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici,
anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo,
anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Rimozione materiale in prossimita dello scarico di fondo

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti
da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso
di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali
provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico
anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La
misurazione ¢ calcolata secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di
cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Rimozione materiale in prossimita dello scarico di fondo
Vedi voce n° 6 [mc 200.00]

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di
materiali provenienti da lavori di movimento terra e
demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50
q, per trasporti fino a 10 km

Rimozione materiale in prossimita dello scarico di fondo
Vedi voce n° 7 [mc 200.00]

SOMMANO mc

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

8,00
36,00

2,00

1,85
0,50

7,030
0,617

104,04
11,11

348,04

696,08

696,08

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

6,65

1,54

7,43

13,82

2314,47

1'071,96

1'038,00

1'486,00

2764,00

497294,22

497294,22

A RIPORTARE

497294,22

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica "VELIA"
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Num.Ord IMPORTI incid
T/l;RiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepil PER CATE RIE

001 Scarico di fondo 0,00/ 0,000
002 Espurgo e pulizia pozzetto di presa 57288,00| 10,727
003 Lavori civili 822737 16,690
004 Dispositivo di chiusura automatica 35'778,85| 72,582
Totale SUPER CATEGORIE euro 49294,22| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica "VELIA"
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepil r ral ATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 49294,22
C:002 Espurgo e pulizia pozzetto di presa euro 57288,00
C:003 Lavori civili euro 822737
C:004 Dispositivo di chiusura automatica euro 357778,85
TOTALE euro 49294,22
Data,
11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica "VELIA"




' CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

Scheda elemento:
Anagrafica
Codice
Descrizione

Dettagli
Unita di misura
Categoria Lavoro

Incidenza sicurezza spese generali

m.d'o.
Articoli
Articolo
1 Operaio specializzato
2 Operaio qualificato
3 Operaio comune

Totale Risorse Umane

4 motore a scoppio 6,5 CV 4 tempi
5 cilindro idraulico doppio effetto
6 olio per oliodinamica

7 tubo alta pressione

8 cono per chiusura

9 materiale di consumo

Totale Prodotti da costruzione

11 Autocarro a cassone fisso con gruetta

Totale Attrezzature
Totale Parziale (TP)
10 Spese Generali 17%
11 Utile d'Impresa 10%
Prezzo totale
Nuovi prezzi ricavati da:

N.P. 001

N.P. 001

Realizzazione impianto per la chiusura in automatico della condotta di presa e/o
scarico, composto da pompa con motore a scoppio 4 tempi, pistone idraulico e
elemento di chiusura in gomma, completo di: motore a scoppio 6,5 CV 4 tempi,
serbatoio in acciaio, pompa idraulica, tubi alta pressione per oliodinamica,
attacchi veloci, pistone idraulico a doppio effetto e tappo di chiusura in gomma.
Fornito in opera a perfetta regola d'arte compresi collegamenti oleodinamici al
pistone, prima accensione e regolazione di fine corsa e ogni altro onere.

Corpo
Impermeabilizzazione
€ 283.56 6.00%
€ 4,418.00 15.23%
Categoria u.m. Prezzo Quantita Totale % TP
Risorse Umane ora € 29.94 56.00 € 1,676.64
Risorse Umane ora € 27.84 48.00 € 1,336.32
Risorse Umane ora € 25.09 56.00 € 1,405.04
€ 4,418.00 0.193%
Prodotti da cad € 400000 1 € 4,000.00
costruzione
Prodotti da cad €1,20000 1 € 1,200.00
costruzione
Prodotti da . € 9200 35 € 322000
costruzione
Prodottid
rodotti da m. € 11300 110 € 12,430.00
costruzione
Prodotti da cad €136000 1 € 1,360.00
costruzione
Prodottid
rodotti da cad € 37700 1 € 377.00
costruzione
€ 22,587.00 0.773%
Attrezzature ora € 49.70 16 € 795.20
€ 795.20 0.035%
€ 27,800.20
Spese % 17 - € 4,726.03
Spese % 10 - € 3,252.62

€ 35,778.85

Prezzi desunti dalle schede di analisi del prezzario regione LL. PP. Campania 2022;

Preventivi.



' CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

Scheda elemento:

Anagrafica

Dettagli

Articoli

1
2
3

Codice
Descrizione

Unita di misura
Categoria Lavoro
Incidenza sicurezza spese generali

m.d'o.

Articolo

Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune

Totale Risorse Umane

4

7

nicchia prefabbricata in cav

sportello in acciaio

calcestruzzo non strutturale per
soletta manufatto (E.03.010.010.c)
acciao per cemento B450c fc8/20
(E.03.040.010.a)

Totale Prodotti da costruzione

11

Autocarro a cassone fisso con gruetta

Totale Attrezzature
Totale Parziale (TP)

10
11

Spese Generali 17%
Utile d'Impresa 10%

Prezzo totale
Nuovi prezzi ricavati da:
Prezzi desunti dalle schede di analisi del prezzario regione LL. PP. Campania 2022;

Preventivi.

N.P. 002

N.P. 002

Nicchia prefabbricata in c.a.v. per I'alloggiamento dell'impianto di chiusura della
presa, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato, posto in opera
compresi ogni onere e magistero per l|'allaccio all'impianto, inclusi il letto con
calcestruzzo cementizio. Dimensioni esterne in cm 214X72Xh167 e ogni altro

onere

Corpo
Impermeabilizzazione

€ 22.16 5.00%
€ 746.52 22.64%
Categoria u.m.

Risorse Umane ora
Risorse Umane ora
Risorse Umane ora

Prodotti da

. cad
costruzione
Prodotti da

. cad
costruzione
Prodotti da

. mc
costruzione
Prodotti da

. kg
costruzione
Attrezzature ora
Spese %
Spese %

Prezzo Quantita
€ 29.94 0.00
€ 27.84 16.00
€ 25.09 12.00
€ 1,350.00 1
€ 255.00 1
€ 155.92 0.66
€ 2,50 11.21
€ 49.70 2.5

17 -
10 -

Totale

h dh dh M dh  dh

445.44
301.08
746.52

1,350.00

255.00

102.91

28.03
1,735.94
124.25

124.25

2,606.71
443.14
304.99

3,354.84

0.286%

0.666%

0.048%
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORISICUREZZA
1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
P.01.010.010 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
£ necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10
mm su paletti di legno
Area cantiere 15,00 2,000 30,00
SOMMANO mq 30,00 15,28 458,40
2 Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92
P.01.040.070 |ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e
.a manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo
da 30 kg, classe AB1C
Area cantiere 1,00
SOMMANO cad/
30gg 1,00 28,26 28,26
3 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
P.01.050.030 |struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
.a pve, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100
x 100 con vaso a sedere
Area cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 120,85 120,85
4 Monoblocco prefabbricato - Montaggio ¢ nolo per il 1° mese
P.01.050.090 |Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
.a locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
Area cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 523,37 523,37
ParzialeLAVORISICUREZZA euro 1'130,88
TOTALE euro 1130,88
Data,
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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