



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



Prot. N. 1904

Prignano Cilento, 01/09/2020

“NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF” – AVVISO ESPERIMENTO QUINTA SEDUTA PUBBLICA EX ART. 29 COMMA 1 D. LGS. 50/2016.

SI DA’ AVVISO

- che in data 31.08.2020 alle ore 15.30 si è aperta la seduta pubblica in modalità da remoto della procedura in oggetto, alla presenza presso la sede consortile
 - del Responsabile del Procedimento: Ing. Giancarlo GRECO;
 - del Segretario di seduta: Avv. Guido LENZA;
 - della Commissione di Gara nominata con Delibera di D.A. n. 29 del 03.07.2020 e composta da:
 - Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1547 del 10.07.2020;
 - Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
 - Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1540 del 10.07.2020;
 - dei rappresentanti degli oo.ee. indicati nel relativo verbale, tutti intervenuti in modalità telematica e a distanza in conformità alle disposizioni organizzative di cui alla nota prot. n. 855 del 10.04.2020;
- che durante la summenzionata seduta la Commissione:
 - ha visionato la documentazione prodotta con nota prot.n.1628 del 21/07/2020 dall’o.e. n. 37 (ATI *Viola Costruzioni S.r.l.* – Mandatario; *New Group Infrastrutture S.r.l.* – Mandante) e, all’esito, sciogliendo la riserva assunta con verbale n. 4 del 14.07.2020, l’ha dichiarata tempestiva rispetto alla richiesta formulata dalla S.A. con nota prot.n.1571 del 14/07/2020 e conforme al disciplinare di gara;
 - ha comunicato di aver escluso, giusta verbale di seduta riservata del 03.08.2020, l’o.e. n. 34. *Infratech Consorzio Stabile S.c.a.r.l.*, in quanto il computo metrico allegato alla relativa offerta tecnica è risultato riportare elementi quantitativi dell’offerta afferenti il periodo di gestione, in violazione del punto 5.7 del Disciplinare di gara;
 - ha proceduto alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche di ciascun o.e. come da graduatoria allegata (*all. 1*);
 - ha quindi proceduto, mediante accesso al sistema informatico ASMEPAL mediante proprie credenziali, all’acquisizione delle offerte relative agli elementi quantitativi gestione-prezzo-tempo degli oo.ee. rimasti in gara e alle conseguenti verifiche e valutazioni ai fini dell’attribuzione dei previsti punteggi;
 - ha disposto, in tale sede, l’esclusione dell’o.e. n. 28 *Sposato Costruzioni S.r.l.*, per aver rilevato la non perfetta corrispondenza del Computo metrico allegato all’offerta tecnica rispetto al CME allegato all’offerta economica con riferimento alla voce di tariffa n. ZNP_U01.030070.i con conseguente violazione del punto 10.5 lett. b n. 1 del Disciplinare di gara;
 - ha proceduto alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte gestione – prezzo – tempo di ciascun o.e. (*all. 2*) e alla conseguente redazione della graduatoria allegata (*all. 3*);
- che all’esito delle descritte operazioni, quindi, la Commissione ha individuato
 - quale primo classificato, non anomalo ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l’o.e. **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL.** con un punteggio totale di 89,353 (ottantanove,353) su 100,00 così come di seguito determinato:

Offerta tecnica	73,407
Gestione	10,000
Prezzo	3,946
Tempo	2,000
Totale	89,353

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca

☎ +39 0974 837 206 - 837 225 – 📠 +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868

e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it;

Codice Fiscale 80021580651 - Partita Iva 03005700657 - Codice Destinatario USAL8PV

<http://www.consorziovelia.com/>

- o quale secondo classificato, non anomalo ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l'o.e. *IDROAMBIENTE SRL* con un punteggio totale di 86,664 (ottantasei,664) su 100,00 così come di seguito determinato:

Offerta tecnica	65,885
Gestione	10,000
Prezzo	6,779
Tempo	2,000
Totale	86,664

- che, in particolare:
 - o con riferimento all'elemento quantitativo "Gestione", il primo classificato si è impegnato ad assolvere agli oneri gestionali prescritti dal C.S.A. per 5 anni dalla conclusione dei lavori;
 - o con riferimento all'elemento quantitativo "Prezzo", il primo classificato ha offerto il ribasso del 12,75%, sull'importo di € 6.878.101,16 posto a base di gara, € 1.020.000,00 per costo della manodopera, € 43.583,72 per oneri della sicurezza aziendali, tutti al netto dell'IVA;
 - o con riferimento, infine, all'elemento quantitativo "Tempo", il primo classificato ha formulato un ribasso pari al massimo consentito dal Disciplinare pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi e, pertanto, si è impegnato ad ultimare i lavori in 610 (seicentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla relativa consegna;
- che alle ore 21.15 la seduta pubblica è stata dichiarata conclusa senza osservazioni da parte degli delegati gli oo.oo. presenti da remoto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giancarlo GRECO



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



“NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF” - QUINTA SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA' DA REMOTO

Premesso

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo “NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO” – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2”, dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite “Disposizioni organizzative per l’espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020”
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dall’art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la **prima** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - si è data lettura dell’elenco degli oo. ee. partecipanti;
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici di offerta dei primi 12 oo. ee. secondo l’ordine di caricamento delle relative domande di partecipazione;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all’esito, all’ammissione di tutti e 12 gli oo. ee. esaminati;
- che con nota prot. n. 1471 del 03.07.2020, questa S.A. ha dato seguito alle pubblicazioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- che con nota prot. n. 1472 del 03.07.2020, questa S.A. ha invitato gli oo. ee. a prendere parte alla seconda seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 07.07.2020 alle ore 10.00
- che in data 07.07.2020 si è celebrata la **seconda** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 13 al nr. 26, secondo l’ordine di presentazione delle relative offerte;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all’esito, all’ammissione di tutti e 14 gli oo. ee. esaminati;
- che con nota prot. n. 1505 del 07.07.2020, questa S.A. ha dato seguito alle pubblicazioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- che con nota prot. n. 1506 del 07.07.2020, questa S.A. ha invitato gli oo. ee. a prendere parte alla **terza** seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 08.07.2020 alle ore 10.00;
- che in data 08.07.2020 si è celebrata la **terza** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 27 al nr. 38, secondo l’ordine di presentazione delle relative offerte;
 - l’operatore elencato al n. 27 (ATI **Costruzioni Generali Sud S.r.l.** – Mandatario; **COMED S.r.l.** – Mandante; **S.C. Costruzioni S.r.l.** – Mandante) è stato ritrovato carente di un requisito sostanziale dell’offerta ai sensi dell’art. 10.3.3 (cauzione provvisoria insufficiente) e, pertanto, il R.U.P. si è determinato di proporle l’esclusione dalla procedura, la quale è stata poi individualmente comunicata con nota prot. n. 1538 del 09.07.2020;
 - l’operatore elencato al n. 29 (ATI **Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l.** – Mandatario; **IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE** – Mandante; **R.e.C. Costruzioni S.r.l.** – Mandante) è stato interessato dall’attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio previsto dal punto 10.3 lett. a.2 del Disciplinare di gara, cui si è dato seguito giusta nota prot. n. 1528 del 08.07.2020;
 - l’operatore elencato al n. 27 (ATI **Viola Costruzioni S.r.l.** – Mandatario; **New Group Infrastrutture S.r.l.** – Mandante) è stato ritrovato carente di un requisito sostanziale dell’offerta ai sensi dell’art. 10.3.3 (cauzione

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca

☎ +39 0974 837 206 - 837 225 – ☎ +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868

e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it;

Codice Fiscale 80021580651 - Partita Iva 03005700657 - Codice Destinatario USAL8PV

<http://www.consorziovelia.com/>

- provvisoria insufficiente) e, pertanto, il R.U.P. si è determinato di proporre l'esclusione dalla procedura, la quale è stata poi individualmente comunicata con nota prot. n. 1537 del 09.07.2020;
- che all'esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, pertanto, il R.U.P. si è determinato di proporre:
 - l'ammissione al prosieguo di nr. 35 oo.ee. concorrenti;
 - l'ammissione con riserva al prosieguo di nr. 1 o.e. concorrente;
 - l'esclusione dalla procedura di nr. 2 oo.ee. concorrenti;
 - che con D.P. n. 72 del 09.07.2020 la summenzionata attività concorsuale è stata recepita dalla Stazione appaltante;
 - che con nota prot.n.1554 del 10.07.2020, questa S.A. ha dato seguito alle pubblicazioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
 - che con nota prot.n.1556 del 10.07.2020, questa S.A. ha invitato gli oo.ee. a prendere parte alla **quarta** seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 14.07.2020 alle ore 15.00;
 - che nell'ambito della suddetta seduta è stata disposta:
 - l'ammissione al prosieguo della procedura dell'o.e. n. 29 (ATI *Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l.* – Mandatario; *IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE* – Mandante; *R.e.C. Costruzioni S.r.l.* – Mandante), per aver questi tempestivamente prodotto le integrazioni documentali richieste;
 - la riammissione, in sede di autotutela, dell'o.e. n. 27 (ATI *Costruzioni Generali Sud S.r.l.* – Mandatario; *COMED S.r.l.* – Mandante; *S.C. Costruzioni S.r.l.* – Mandante), in accoglimento delle osservazioni da questi rese con nota prot. 1561 del 13.07.2020;
 - l'ammissione con riserva dell'o.e. n. 37 (ATI *Viola Costruzioni S.r.l.* – Mandatario; *New Group Infrastrutture S.r.l.* – Mandante) in accoglimento delle osservazioni da questi rese con nota prot. 1562 del 13.07.2020 e la contestuale attivazione, in sede di autotutela, del procedimento di soccorso istruttorio volto alla reintegra della relativa cauzione provvisoria differendo la verifica della relativa ottemperanza alla seduta pubblica fissata all'esito della valutazione delle offerte tecniche;
 - che, nel prosieguo, nell'ambito della suddetta seduta pubblica si è anche registrato l'insediamento della Commissione di Gara, composta da:
 - Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1547 del 10.07.2020;
 - Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
 - Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020.
 - che, da ultimo, nella summenzionata quarta seduta la Commissione così composta ha proceduto all'apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche dei concorrenti secondo il relativo ordine di caricamento sulla piattaforma di committenza telematica, procedendo alla sola lettura e verbalizzazione dei *namefiles* dei documenti informatici reperiti al loro interno;
 - che, all'esito, tutti i 38 oo.ee. partecipati sono stati ammessi al prosieguo;
 - che con nota prot.n.1814 del 13/08/2020 la Commissione di Gara ha comunicato alla S.A. di aver terminato i lavori di competenza, i quali si sono articolati in nr. 6 sedute riservate celebrate in data 20.07.2020; 28.07.2020; 29.07.2020; 31.07.2020; 03.08.2020; 08.08.2020; 12.08.2020 come da verbali acquisiti con nota prot. n. 1902 del 31.08.2020;
 - che, con nota 1873 del 25.08.2020, questa S.A. ha invitato gli oo.ee. a prendere parte alla **quinta** seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 31.08.2020 alle ore 15.00.

Tanto premesso: l'anno 2020, il giorno 31 del mese di AGOSTO alle ore 15.30. presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA VELIA, in Prignano Cilento, alla Località Piano della Rocca, a seguito nota prot. 1873 del 25.08.2020 trasmessa per il tramite della piattaforma ASMEL e nota PEC notificata in data odierna, è dichiarata aperta la seduta pubblica della procedura di pubblica evidenza in oggetto alla presenza della Commissione di Gara nominata con Delibera di D.A. n. 29 del 03.07.2020 composta da:

- Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1547 del 10.07.2020;
- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020;

nonché con l'assistenza

- del Responsabile del Procedimento: Ing. Giancarlo GRECO;
- del Segretario di seduta: Avv. Guido LENZA;

entrambi presenti presso la sede consortile, nonché alla presenza, in modalità telematica e a distanza degli operatori economici invitati a prendere parte alla seduta e che hanno provveduto ad identificarsi mediante le modalità prescritte con le disposizioni organizzative di cui alla nota prot. n. 885 del 10.04.2020, le cui generalità qui di seguito si elencano:

N.	Prot.	o.e.	Partecipante generalità	Documento di riconoscimento
1	1888 del 31/08/2020	Gugliucciello Costruzioni srl	Gugliucciello Annamaria	AY5064593 (C.I.)
2	1889 del 31/08/2020	Cogea Impresit Costr. Gen.	Aulisio Angela	AS7127409 (C.I.)
3	1890 del 31/08/2020	Opus Costruzioni spa	Manco Vincenzo	NA6681734N (Patente)
4	1891 del 31/08/2020	Ritonnaro Srl	Ritonnaro Vincenzo	CA38840EK (C.I.)
5	1892 del 31/08/2020	Mancusi Immobiliare Srl	Mancusi Massimiliano	AY7769624 (C.I.)

Preliminarmente, la Commissione

- visiona la documentazione prodotta con nota prot.n.1628 del 21/07/2020 dall'o.e. n. 37 (ATI **Viola Costruzioni S.r.l.** – Mandatario; **New Group Infrastrutture S.r.l.** – Mandante) e, all'esito, sciogliendo la riserva assunta con verbale n. 4 del del 14.07.2020 la dichiara tempestiva rispetto alla richiesta formulata dalla S.A. con nota prot.n.1571 del 14/07/2020 e conforme al disciplinare di gara.

Di poi, il Presidente comunica che nell'ambito delle sedute riservate elencate in premessa, la Commissione ha proceduto

- alla esclusione, giusta verbale del 03.08.2020, dell'o.e. n. 34. **Infratech Consorzio Stabile S.c.a.r.l.**, in quanto il computo metrico allegato alla relativa offerta tecnica è risultato riportare elementi quantitativi dell'offerta afferenti il periodo di gestione, in violazione del punto 5.7 del Disciplinare di gara;
- all'esame della documentazione tecnica contenuta nei plichi telematici presentati dagli altri oo.ee., nonché alla valutazione della stessa mediante l'attribuzione dei punteggi previsti dal Disciplinare di gara;
- all'attribuzione, all'esito, dei punteggi di cui alla graduatoria allegata.

Di poi, la Commissione si collega al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali al fine di:

- provvedere alla verifica del regolare caricamento sulla piattaforma e/o della corretta sottoscrizione delle offerte relative a gestione – prezzo – tempo;
- acquisire le offerte relative agli elementi quantitativi gestione-prezzo-tempo previsti dal Disciplinare di gara;
- verificare la corrispondenza delle voci/quantità di ciascun computo metrico caricato unitamente all'offerta tecnica con il computo metrico estimativo caricato unitamente alle offerte relative a gestione – prezzo – tempo;
- dare lettura degli elementi quantitativi offerti da ciascun o.e.;
- procedere all'applicazione delle formule previste dal Disciplinare di gara, al fine di determinare i seguenti punteggi.

All'esito di tali operazioni, la Commissione provvede:

- all'esclusione dell'o.e. n. 28 **Sposato Costruzioni S.r.l.**, per aver rilevato la non perfetta corrispondenza del Computo metrico allegato all'offerta tecnica rispetto al CME allegato all'offerta economica con riferimento alla voce di tariffa n. **ZNP_U01.030070.i** con conseguente violazione del punto 10.5 lett. b n. 1 del Disciplinare di gara;
- a troncare senza arrotondamento le offerte recanti un ribasso percentuale superiore a tre cifre percentuali, in applicazione del punto 9.5. n 2 del Disciplinare di gara;
- a determinare la somma dei punteggi ottenuti dagli oo.ee. rimasti in gara, dando lettura dei punteggi complessivi come da graduatoria allegata alla presente.

Tenuto conto della graduatoria sopra determinata, il Presidente rende noto che non sussistono i presupposti previsti dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per procedere all'attivazione della verifica dell'anomalia nei confronti dell'o.e. classificatosi primo in graduatoria **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL**.

Pertanto, alla luce della graduatoria sopra riportata, il Presidente, rende noto che l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori in oggetto, è risultata essere quella formulata dal concorrente **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL** che ha conseguito un punteggio totale di 89,353 (ottantanove,353) su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi

Offerta tecnica	73,407
Gestione	10,000
Prezzo	3,946
Tempo	2,000
Totale	89,353

Secondo classificato risulta l'o.e. **IDROAMBIENTE SRL** che ha conseguito un punteggio totale di 86,664 (ottantasei,664) su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi

Offerta tecnica	65,885
Gestione	10,000
Prezzo	6,779

Tempo	2,000
Totale	86,664

In particolare:

- con riferimento all'elemento quantitativo "Gestione", il primo classificato si è impegnato ad assolvere agli oneri gestionali prescritti dal C.S.A. per 5 anni dalla conclusione dei lavori;
- con riferimento all'elemento quantitativo "Prezzo", il primo classificato ha offerto il ribasso del 12,75%, sull'importo di € 6.878.101,16 posto a base di gara, € 1.020.000,00 per costo della manodopera, € 43.583,72 per oneri della sicurezza aziendali, tutti al netto dell'IVA;
- con riferimento, infine, all'elemento quantitativo "Tempo", il primo classificato ha formulato un ribasso pari al massimo consentito dal Disciplinare pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi e, pertanto, si è impegnato ad ultimare i lavori in 610 (seicentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla relativa consegna;

A questo punto, in conformità alle disposizioni organizzative di cui alla menzionata nota prot. n. 855 del 10.04.2020, il R.U.P. dispone l'apertura dei microfoni dei rappresentanti delle ditte concorrenti.

Nessuno interviene.

Alle ore 21.15 la seduta pubblica viene dichiarata chiusa e il R.U.P. si riserva di comunicare i provvedimenti consequenziali tramite piattaforma ASMEPAL.

Ing. Luigi DANIELE (Presidente)

Ing. Antonio Maria GRASSO (Componente)

Ing. Camillo MASTRACCHIO (Componente)

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giancarlo GRECO

Il Segretario

Avv. Guido LENZA

N.	IMPRESA	PUNTEGGIO ELEMENTO 1 RIMODULATO	PUNTEGGIO ELEMENTO 2	PUNTEGGIO ELEMENTO 3	TOTALE PUNTEGGIO
13	GUGLICCIELLO	60,000	9,44	3,96	73,407
10	DI PALO e COMPANY	56,545	7,78	3,96	68,285
18	RITONNARO	55,455	8,33	4,25	68,033
4	IDROAMBIENTE	55,212	8,33	4,34	67,885
25	PANTOLIANO	52,182	10,00	5,00	67,182
31	S.I. ACQUE	54,768	7,78	3,40	65,942
9	Consorzio CIRO MENOTTI	53,212	8,89	3,40	65,497
21	GORRASI S.r.l	52,889	6,67	4,81	64,367
6	RUSSO	50,061	10,00	3,96	64,023
38	OPUS COSTRUZIONI	49,677	6,67	4,53	60,872
15	LA PORTA GROUP	49,939	6,11	4,53	60,579
16	CONSORZIO F2B	47,515	8,33	3,96	59,811
20	MANCUSIMMOBILIARE	46,990	8,89	3,40	59,275
22	INTEGRA	50,000	6,67	2,26	58,931
17	COGEA	54,485	0,00	4,25	58,730
23	MARCO POLO	44,061	7,22	3,40	54,679
1	VM COSTRUZIONI	45,152	6,11	2,26	53,527
30	ALTER COSTRUZIONI	39,939	7,78	2,83	50,547
12	LEUKOS	36,525	9,26	4,53	50,313
7	RESEARCH	39,859	6,67	2,83	49,355
33	LEIL COSTRUZIONI	38,101	6,11	2,83	47,042
29	ATTI SCAGLIONE	34,000	8,89	2,83	45,719
14	COGEME	31,515	8,70	3,96	44,181
35	LOMBARDI	35,394	5,56	2,83	43,780
5	NOTARI	33,697	6,67	3,40	43,760
32	COSEAM	35,939	4,44	2,83	43,214
24	OSCAR	26,182	7,78	4,81	38,771
28	SPOSATO	27,879	7,78	2,83	38,487
36	ALBA COSTRUZIONI	32,283	4,44	1,70	38,425
19	HORUS	32,162	3,33	2,83	38,325
11	GR COSRTUZIONI	26,020	8,33	3,40	37,750
3	AL.FRA	30,909	0,00	1,70	32,607
27	COGES	21,010	7,78	3,40	32,184
37	VIOLA COSTRUZIONI	22,121	5,00	2,83	29,951
8	CARBONE FRANCESCO	19,879	3,33	1,13	24,344
26	PAECO	15,374	4,44	2,83	22,648
2	TF COSTRUZIONI	13,333	0,00	1,13	14,465
34	INFRA TECH				

2

OFFERTA - ELEMENTI QUANTITATIVI

Importo lavori a base di gara 6878101,16
Oneri per la sicurezza 97794,18

Table with columns: PESI, ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI, and various company names (1-30) and a 'max' column. Rows include 'Gestione post collaudo (anni)', 'Offerta Economica [ribasso %]', and 'Tempo [giorni]'.

PROCEDURA APERTA LAVORI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF".

PUNTEGGI - ELEMENTI QUANTITATIVI

Table with columns: PESI, ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI, and various company names (1-30). Rows include 'Gestione post collaudo', 'Offerta Economica', and 'Tempo'.

PROCEDURA APERTA LAVORI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF".

PUNTEGGI COMPLESSIVI ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

Table with columns: PESI, ELEMENTI DI VALUTAZIONE, and various company names (1-30). Rows include 'Offerta Tecnica', 'Gestione post collaudo', 'Offerta Economica', 'Tempo', and 'PUNTEGGI COMPLESSIVI'.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

**PROCEDURA APERTA LAVORI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO
RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 - CIG:
8171840FAF".**

Graduatoria finale

Posizione	(id) - Concorrente	Tecnica	Gestione	Economica	Tempo	Totale
1	(13) - GUGLIUCCIHELLO COSTRUZIONI SRL	73,407	10,000	3,946	2,000	89,353
2	(4) - IDROAMBIENTE SRL	67,885	10,000	6,779	2,000	86,664
3	(10) - DI PALO E COMPANY SRL	68,285	10,000	5,732	2,000	86,017
4	(25) - PANTOLIANO GIUSEPPE & C. S.A.S.	67,182	10,000	5,804	2,000	84,986
5	(31) - SOCIETA' ITALIANA ACQUE S.R.L.	65,942	10,000	4,389	2,000	82,331
6	(9) - CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA	65,497	10,000	4,336	2,000	81,833
7	(21) - GORRASI COST. S.R.L.	64,367	10,000	5,376	2,000	81,743
8	(18) - RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.	68,033	10,000	1,625	2,000	81,658
9	(6) - VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.	64,023	10,000	4,658	2,000	80,681
10	(16) - ATI CONSORZIO STABILE F2B - SACCO GIOVANNI	59,811	10,000	5,961	2,000	71,772
11	(38) - OPUS COSTRUZIONI S.P.A	60,872	10,000	4,798	2,000	71,670
12	(15) - ATI LA PORTA-DELLA GRECA	60,579	10,000	4,179	2,000	76,758
13	(20) - MANCUSIMMOBILIARE SRL	59,275	10,000	4,609	2,000	75,884
14	(17) - CO.GE.A. - TECNOATTRAVERSAMENTI	58,730	10,000	4,760	2,000	75,490
15	(23) - MARCO POLO APPALTI S.R.L.	54,679	10,000	7,949	2,000	74,628
16	(22) - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	58,931	10,000	1,690	2,000	72,621
17	(1) - ATI VM-VERTULLO-GIULIA	53,527	10,000	6,345	2,000	71,872
18	(33) - LE.IL COSTRUZIONI SRL	47,042	10,000	10,261	2,000	69,303
19	(30) - ATI AL.TER. - TERRALAVORO	50,547	10,000	5,262	2,000	67,809
20	(12) - LEUKOS CONSORZIO STABILE	50,313	10,000	4,324	2,000	66,637
21	(29) - ATI SCAGLIONE-GOFFREDO-REC	45,719	10,000	6,766	2,000	64,485
22	(7) - RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R L.	49,355	10,000	3,033	2,000	64,388
23	(32) - CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	43,214	10,000	7,518	2,000	62,732
24	(5) - IMPRESA LUIGINOTARI SPA	43,760	10,000	4,946	2,000	60,706
25	(35) - LOMBARDI SRL	43,780	10,000	4,912	2,000	60,692
26	(14) - ATI COGEME-ALCAS	44,181	10,000	4,179	2,000	60,360
27	(19) - ATI HORUS-CAVIN	38,325	10,000	8,890	2,000	59,215
28	(11) - G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L.	37,750	10,000	7,630	2,000	57,380
29	(24) - ATI CONSORZIO OSCAR-NEW IMA	38,771	10,000	5,643	2,000	56,414
30	(36) - ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.	38,425	10,000	3,755	2,000	54,180
31	(3) - AL.FRA.COSTRUZIONI S.R.L.	32,607	10,000	8,156	2,000	52,763
32	(8) - IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE	24,344	10,000	13,000	2,000	49,344
33	(27) - ATI COSTRUZIONI GENERALI SUD - COMED - SC COSTRUZIONI	32,184	10,000	3,946	2,000	48,130
34	(37) - ATI VIOLA - NEW GROUP INFRASTRUTTURE	29,951	10,000	5,980	2,000	47,931
35	(26) - ATI VALBASENTO-PAECO	22,648	10,000	1,718	2,000	36,366
36	(2) - TF COSTRUZIONI SRL	14,465	10,000	7,119	2,000	33,584

Handwritten signatures and a circled number 3.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Responsabile del Procedimento della procedura di pubblica evidenza in epigrafe attesta che l'atto che precede è stato pubblicato sul profilo committente della Stazione Appaltante in data **01/09/2020**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giancarlo GRECO

