

## PON Infrastrutture e Reti. Asse C – Accessibilità turistica

Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT 8050012). Il lotto – Ciclovia dell'Alento.

**OGGETTO:** Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).  
**INCARICO:** Collaudo tecnico – amministrativo in c.o.

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

### COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione	Importo euro
<b>1) Viabilità'</b> Viabilità' ordinaria Valore dell'opera [V]: <b>5'497'015.84 €</b> Categoria dell'opera: VIABILITA' Destinazione funzionale: Viabilità' ordinaria Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.0135% Grado di complessità [G]: 0.45 Descrizione grado di complessità: <b>[V.02]</b> Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili. Specifiche incidenze [Q]: Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% [Qdl.01=0.096]	11'905.61 €
<b>Totale</b>	<b>11'905.61 €</b>
<b>2) Viabilità'</b> Manutenzione Valore dell'opera [V]: <b>1'094'292.40 €</b> Categoria dell'opera: VIABILITA' Destinazione funzionale: Manutenzione Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.8401% Grado di complessità [G]: 0.4 Descrizione grado di complessità: <b>[V.01]</b> Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria. Specifiche incidenze [Q]: Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% [Qdl.01=0.096]	2'874.27 €
<b>Totale</b>	<b>2'874.27 €</b>
<b>3) Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità, Forestale</b> Interventi recupero, riqualificazione ambientale Valore dell'opera [V]: <b>183'749.15 €</b> Categoria dell'opera: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTALE Destinazione funzionale: Interventi recupero, riqualificazione ambientale Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.8399% Grado di complessità [G]: 0.85 Descrizione grado di complessità: <b>[P.03]</b> Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche. Specifiche incidenze [Q]: Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera - Il compenso e' aumentato del 20% [Qdl.01=0.096]	1'625.33 €
<b>Totale</b>	<b>1'625.33 €</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONI</b>	<b>16'405.21 €</b> S.E.&O.

---

**PON Infrastrutture e Reti. Asse C – Accessibilità turistica**

Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT 8050012). Il lotto – Ciclovia dell'Alento.

---

**SPESE E ONERI ACCESSORI**

Descrizione	Importo euro
1) Spese generali di studio	3'509.07 €
<b>TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI</b>	<b>3'509.07 €</b>
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

---

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA**

Descrizione	Importo euro
<b>Prestazioni professionali:</b>	
Compenso per prestazioni professionali	16'405.21 €
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 21.39% del compenso per prestazioni professionali. [21.39% * 16'405.21 €]	3'509.07 €

---

**RIEPILOGO FINALE**

Descrizione	Importo euro
Imponibile	19'914.28 €
<b>TOTALE DOCUMENTO</b>	<b>19'914.28 €</b>
<b>TOTALE (IN C.T.)</b>	<b>19'900 €</b>
Diconsi euro diciannovemila-novecento/00.	S.E.&O.

---