



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
Località Piano della Rocca Complesso Alento
84060 PRIGNANO CILENTO

Deliberazione Presidenziale n. 87 del 04/09/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF". Proposta di aggiudicazione del R.U.P. ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e conseguente provvedimento di aggiudicazione definitiva con efficacia subordinata alla verifica dei requisiti ex art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA N. 10

del 03/09/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICORDATO che con delibera Presidenziale n.28 del 18/7/2013, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con Delibera n.66 del 19/7/2013, lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'iniziativa progettuale dal titolo "Nuovi compensori irrigui nel bacino dell'Alento. Ristrutturazione, ammodernamento e completamento" CUP E54B12000120006;

PREMESSO:

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO" – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2, dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite "Disposizioni organizzative per l'espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020";
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dal successivo art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la prima seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale si è proceduto, tra l'altro, a dare lettura dell'elenco degli oo.aa. partecipanti come di seguito riportato:

1	97975	04/03/2020 20:00	04671370650	VM COSTRUZIONI SRL - 04-CAPOGRUPPO
			04710820657	VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L. - 01-MANDANTE
			05442850656	GIULIA APPALTI S.R.L.S. - 01-MANDANTE
2	103240	09/04/2020 09:45	11418381007	TF COSTRUZIONI SRL
3	103483	10/04/2020 10:06	04164500615	AL.FRA.COSTRUZIONI S.R.L.
4	103722	10/04/2020 16:09	03837611213	IDROAMBIENTE SRL
5	103828	14/04/2020 09:13	08099180153	IMPRESA LUIGI NOTARI SPA
6	103882	14/04/2020 11:03	02466460652	VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.
7	103921	14/04/2020 12:50	05041951210	RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
8	103983	14/04/2020 17:01	CRBFNC85S28L628X	IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE
9	103984	14/04/2020 17:09	00966060378	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA
10	104011	14/04/2020 18:17	04167501214	DI PALO E COMPANY SRL
11	104100	15/04/2020 11:30	04755060656	G.R. GCONSTRUZIONI - S.R.L.
12	104105	15/04/2020 11:40	08534941219	LEUKOS CONSORZIO STABILE
13	104116	15/04/2020 12:06	04770770651	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL
14	104131	15/04/2020 12:37	02456010616	COGEME S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO
			02733700617	ALCAS S.R.L. - 01-MANDANTE
15	104145	15/04/2020 14:19	05580430659	LA PORTA GROUP SNC - 04-CAPOGRUPPO
			04838670653	GRUPPO DELLA GRECA COSTRUZIONI - 01-MANDANTE
16	106666	06/05/2020 09:59	13307471006	CONSORZIO STABILE F2B - 04-CAPOGRUPPO
			04195380656	SACCO GIOVANNI S.R.L. - 05-CONSORZIATA
17	107764	12/05/2020 10:29	02982110658	CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO
			04715260651	TECNOATTRAVERSAMENTI S.R.L. - 01-MANDANTE
18	114455	23/06/2020 12:42	00243020658	RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.
19	114717	24/06/2020 16:33	01946250667	HORUS SOC. COOP. - 04-CAPOGRUPPO
			05756870654	CAVIN GROUP S.R.L. - 01-MANDANTE
20	115161	27/06/2020 10:07	01730680764	MANCUSIMMOBILIARE SRL
21	115222	29/06/2020 09:26	04416860650	GORRASI COST. S.R.L.
22	115325	29/06/2020 14:28	03530851207	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
23	115336	29/06/2020 15:09	01847450762	MARCO POLO APPALTI S.R.L.
24	115337	29/06/2020 15:29	01861060760	CONSORZIO STABILE OSCAR SOC. CONS. A R.L.-04-CAPOGRUPPO
			05625750657	NEW IMA SRL - 01-MANDANTE
25	115354	29/06/2020 17:44	00854270659	PANTOLIANO GIUSEPPE & C. S.A.S.
26	115385	30/06/2020 10:49	01159240777	VALBASENTO LAVORI SRL - 04-CAPOGRUPPO
			01107550772	PA.E.CO. SRL - 01-MANDANTE
27	115414	30/06/2020 11:44	06555141214	COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL - 04-CAPOGRUPPO
			03485600617	Comed Srl - 01-MANDANTE
			04809280656	S.C. Costruzioni Srl - 01-MANDANTE
28	115423	30/06/2020 12:12	02837410782	SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L.
29	115429	30/06/2020 12:53	04298780653	SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL - 04-CAPOGRUPPO
			GFFMHL68L07C879K	IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE - 01-MANDANTE
			04556890657	R. E C. COSTRUZIONI SRL - 01-MANDANTE
30	115440	30/06/2020 14:40	03923240653	AL.TER. COSTRUZIONI S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO
			02483390650	TERRALAVORO COSTRUZIONI S.R.L. - 01-MANDANTE
31	115444	30/06/2020 14:51	07828831219	SOCIETA' ITALIANA ACQUE S.R.L.
32	115445	30/06/2020 14:55	01833500364	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA
33	115492	30/06/2020 23:19	06211420820	LE.IL COSTRUZIONI SRL
34	115524	01/07/2020 10:43	10925671009	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
35	115529	01/07/2020 11:09	04501190658	LOMBARDI SRL
36	115539	01/07/2020 11:59	03577261211	ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. SOCIETA' COOP.PER AZIONI
37	115555	01/07/2020 14:41	01138140635	VIOLA COSTRUZIONI SRL - 04-CAPOGRUPPO
			10586060013	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. - 01-MANDANTE
38	115574	01/07/2020 16:35	07201350639	OPUS COSTRUZIONI S.P.A

- che, previe convocazioni ritualmente inoltrate a tutti gli oo.ee. partecipanti, le operazioni di verifica della documentazione amministrativa degli oo.ee. concorrenti sono proseguite:

- in data **07.07.2020** (seconda seduta pubblica in modalità da remoto, convocata con nota prot.n.1472 del 03.07.2020);
- in data **08.07.2020** (terza seduta pubblica in modalità da remoto, convocata con nota prot. n.1506 del 07.07.2020);
- in data **14.07.2020** (quarta seduta pubblica in modalità da remoto, convocata con nota prot.n.1556 del 10.07.2020);
- che nell'ambito della menzionata quarta seduta pubblica si è registrato, tra l'altro, l'insediamento della Commissione di Gara, composta da:
 - Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1547 del 10.07.2020;
 - Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
 - Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020;
- che, sempre durante la quarta seduta pubblica, la Commissione così composta ha anche proceduto all'apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche dei concorrenti secondo il relativo ordine di caricamento sulla piattaforma di committenza telematica, procedendo alla sola lettura e verbalizzazione dei *nomefiles* dei documenti informatici reperiti al loro interno;
- che, all'esito, tutti i 38 oo.ee. partecipanti sono stati ammessi al prosieguo giusta Deliberazione Presidenziale n. 76 del 14.07.2020;
- che con nota prot.n.1814 del 13/08/2020 la Commissione di Gara ha comunicato alla S.A. di aver terminato i lavori di competenza, i quali si sono articolati in nr.7 sedute riservate celebratesi in data 20.07.2020; 28.07.2020; 29.07.2020; 31.07.2020; 03.08.2020; 08.08.2020; 12.08.2020 come da verbali acquisiti con nota prot. n. 1902 del 31.08.2020;
- che, previa convocazione ritualmente inoltrata a tutti gli oo.ee. partecipanti con nota prot. n. 1873 del 25.08.2020, in data 31.08.2020 si è quindi registrata la **quinta** seduta pubblica in modalità da remoto nell'ambito della quale la Commissione di gara:
 - ha visionato la documentazione prodotta con nota prot.n.1628 del 21/07/2020 dall'o.e. n. 37 (ATI *Viola Costruzioni S.r.l.* – Mandatario; *New Group Infrastrutture S.r.l.* – Mandante) e, all'esito, sciogliendo la riserva assunta con verbale n. 4 del 14.07.2020, l'ha dichiarata tempestiva rispetto alla richiesta formulata dalla S.A. con nota prot.n.1571 del 14/07/2020 e conforme al disciplinare di gara;
 - ha comunicato l'intervenuta esclusione, giusta verbale del 03.08.2020, dell'o.e. n. 34. *Infratech Consorzio Stabile S.c.a.r.l.*, in quanto il computo metrico allegato alla relativa offerta tecnica è risultato riportare elementi quantitativi dell'offerta afferenti il periodo di gestione, in violazione del punto 5.7 del Disciplinare di gara;
 - ha dato lettura dei punteggi attribuiti durante le menzionate sedute riservate alle offerte tecniche di tutti gli oo.ee. partecipanti;
 - ha provveduto alla verifica del regolare caricamento sulla piattaforma e/o della corretta sottoscrizione delle offerte relative a gestione – prezzo – tempo;
 - ha acquisito le offerte relative agli elementi quantitativi gestione-prezzo-tempo previsti dal Disciplinare di gara, verificando la corrispondenza delle voci/quantità di ciascun computo metrico caricato unitamente all'offerta tecnica con il computo metrico estimativo caricato unitamente alle offerte relative a gestione – prezzo – tempo;
 - ha disposto, in tale sede, l'esclusione dell'o.e. n. 28 *Sposato Costruzioni S.r.l.*, per aver rilevato la non perfetta corrispondenza del Computo metrico allegato all'offerta tecnica rispetto al CME allegato all'offerta economica con riferimento alla voce di tariffa n. **ZNP_U01.030070.i** con conseguente violazione del punto 10.5 lett. b n. 1 del Disciplinare di gara;

- ha dato lettura degli elementi quantitativi offerti da ciascun o.e., troncando senza arrotondamento le offerte recanti un ribasso percentuale superiore a tre cifre percentuali, in applicazione del punto 9.5. n 2 del Disciplinare di gara;
- ha proceduto all'applicazione delle formule previste dal Disciplinare di gara, al fine di determinare i corrispondenti punteggi;
- ha determinato, infine, la somma di tutti i punteggi ottenuti da ciascun o.e. rimasto in gara, come da graduatoria allegata alla presente (all. 1);
- ha individuato, per l'effetto, l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori in oggetto, la quale è risultata essere quella formulata dall'o.e. n.13 **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL** con 89,353 (ottantanove,353) punti su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi:

Offerta tecnica	73,407
Gestione	10,000
Prezzo	3,946
Tempo	2,000
Totale	89,353

- ha parimenti individuato quale secondo classificato l'o.e. n. 4 **IDROAMBIENTE SRL** con 86,664 (ottantasei,664) punti su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi

Offerta tecnica	67,885
Gestione	10,000
Prezzo	6,779
Tempo	2,000
Totale	86,664

CONSIDERATO:

- che i punti relativi al prezzo (da un lato) e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (dall'altro) del primo e del secondo classificato non sono risultati essere entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione del *sub*procedimento di verifica dell'anomalia previsto dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- che, inoltre, la Commissione non ha nemmeno ravvisato e/o segnalato la presenza di elementi specifici tali da giustificare l'attivazione del procedimento ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;
- che l'insussistenza di elementi rilevanti ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 è stata rilevata anche dal sottoscritto R.U.P. in seguito ad autonoma valutazione della documentazione concorsuale prodotta dal primo e dal secondo classificato;
- che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e in conformità alla *lex specialis* e alla normativa di settore, così come risulta dai verbali, gli atti e i documenti di gara innanzi richiamati e che si allegano alla presente ai fini delle valutazioni di esclusiva competenza degli organi decisionali della S.A.;
- che sussistono i presupposti per formulare la presente proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 affinché codesta S.A. provveda, previa sua verifica in uno alla documentazione ad essa allegata, all'aggiudicazione definitiva della procedura in capo all' o.e. n. 13 **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL** ai sensi dell'art. 31 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 con efficacia differita, in applicazione del successivo comma 7, in esito al positivo esperimento delle verifiche di ufficio già attivate dal sottoscritto R.U.P. in ordine al possesso dei requisiti

generali e speciali dichiarati dal proposto aggiudicatario e alla conseguente veridicità delle dichiarazioni rese da questi in sede di gara.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

APPROVA

per quanto di sua competenza, le operazioni e le risultanze della procedura di pubblica evidenza in oggetto, in quanto svoltesi regolarmente e in conformità *alla lex specialis* e alla normativa di settore, così come risulta dai verbali di gara allegati alla presente (all. 2) nonché dagli atti e i documenti ivi richiamati;

FORMULA

la presente proposta di aggiudicazione definitiva ex art. 33 comma 1 della procedura in oggetto, con efficacia differita in esito al positivo esperimento delle verifiche di ufficio già attivate dal sottoscritto R.U.P. in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dal proposto aggiudicatario, in favore dell'o.e. n. 13 Società **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL** con sede in Serre (SA) alla località Pagliarone – Area PIP (Lotto 15) C.F. 04770770651 e domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC gugliucciellocostruzioni@legalmail.it, per aver conseguito 89,353 (ottantanove,353) punti su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi:

Offerta tecnica	73,407
Gestione	10,000
Prezzo	3,946
Tempo	2,000
Totale	89,353

EVIDENZIA

- che, con riferimento agli elementi qualitativi componenti la relativa “*Offerta tecnica*”, il proposto aggiudicatario si è impegnato ad eseguire le migliori descritte nella relativa documentazione concorsuale, da considerarsi parte integrante e sostanziale dell'instaurando rapporto contrattuale unitamente al computo metrico estimativo allegato agli elementi quantitativi dell'offerta;
- che, con riferimento all'elemento quantitativo “*Gestione*”, il proposto aggiudicatario si è impegnato ad assolvere agli oneri gestionali prescritti dal C.S.A. per 5 anni dalla conclusione dei lavori;
- che, con riferimento all'elemento quantitativo “*Prezzo*”, il proposto aggiudicatario ha offerto un ribasso del 12,75% (percentuale troncata senza arrotondamento ai sensi del punto 9.5 n. 2 del Disciplinare di Gara) sull'importo di € 6.878.101,16 posto a base di gara, nonché ha indicato € 1.020.000,00 per costo della manodopera ed € 43.584,72 per oneri della sicurezza aziendali, tutti al netto dell'IVA;
- che, con riferimento infine all'elemento quantitativo “*Tempo*”, il proposto aggiudicatario ha formulato un ribasso pari al massimo consentito dal Disciplinare pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi e, pertanto, si è impegnato ad ultimare i lavori in 610 (seicentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla relativa consegna.

IL PRESIDENTE

a norma dell'art. 17 – comma 2 - lettera k) del vigente Statuto consortile, con l'assistenza del Direttore dell'Ente

VISTA la proposta motivata del Responsabile del Procedimento che precede e tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti ivi richiamati;

RAVVISATO che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

RITENUTO, in seguito ad autonoma valutazione, di condividere senza riserve la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

RILEVATO che sussistono i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile in considerazione della imminente scadenza stabilita dall'Ente finanziatore al prossimo 1 ottobre 2020 per l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;

VISTA la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4;

VISTO il vigente Statuto consortile in particolare l'art. 17 – comma 2, lettera k);

DELIBERA

- di approvare la Proposta di aggiudicazione del RUP di cui alla Determina n. 10 del 03.09.2020;
- di approvare:
 - la graduatoria finale redatta dalla Commissione di Gara (**all. 1**);
 - tutti i verbali di gara (**all. 2**);
 - tutti gli atti e i documenti di gara elencati nella proposta di aggiudicazione del RUP e nei documenti ivi richiamati;
- di disporre l'aggiudicazione definitiva ex art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, con efficacia differita al buon esito dei controlli previsti dal successivo comma 7, della procedura di pubblica evidenza per l'affidamento dei lavori denominati **“NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF”**, in favore dell'o.e. n. 13 Società **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL** con sede in Serre (SA) alla località Pagliarone – Area PIP (Lotto 15) c.f. 04770770651 e domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC gugliucciellocostruzioni@legalmail.it, per aver conseguito 89,353 (ottantanove,353) punti su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi:

Offerta tecnica	73,407
Gestione	10,000
Prezzo	3,946
Tempo	2,000
Totale	89,353

- di stabilire, in ragione del contenuto dell'offerta tecnico-economica risultata prima classificata:
 - che, con riferimento agli elementi qualitativi componenti la relativa **“Offerta tecnica”**, l'aggiudicatario eseguirà le migliorie descritte nella relativa documentazione concorsuale, le quali saranno da considerare parte integrante e sostanziale dell'instaurando rapporto contrattuale unitamente al computo metrico estimativo allegato agli elementi quantitativi dell'offerta;
 - che, con riferimento all'elemento quantitativo **“Gestione”**, l'aggiudicatario dovrà assolvere gli oneri gestionali prescritti dal C.S.A. per 5 anni dalla conclusione dei lavori;

- che, con riferimento all'elemento quantitativo "**Prezzo**", il corrispettivo contrattuale ammonta ad € 6.292.887,44 di cui € 6.001.143,26 per lavori (ribassati), € 97.794,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 193.950,00 per prestazioni indeterminate dal CME a base di gara sotto la voce "*M - corrispettivi a consuntivo*" (importo non assoggettato a ribasso e il cui pagamento è subordinato alla esibizione dei corrispondenti giustificativi di spesa da parte dell'appaltatore);
 - che il suddetto corrispettivo contrattuale è comprensivo del costo della manodopera pari a € 1.020.000,00 e degli oneri della sicurezza aziendali pari a € 43.584,72;
 - che, con riferimento all'elemento quantitativo "**Tempo**", i lavori dovranno concludersi entro 610 (seicentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla relativa consegna;
- di stabilire che l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva è assoggettata alle condizioni di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, le cui verifiche sono già in corso in seguito alla immediata attivazione da parte del R.U.P.;
 - di dare incarico al R.U.P. a provvedere alla comunicazione individuale del presente provvedimento all'aggiudicatario e a tutti gli operatori economici concorrenti, alle ulteriori comunicazioni e/o pubblicazioni previste dalla normativa di settore;
 - di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso innanzi alla competente autorità giurisdizionale (T.A.R. Campania – Salerno) entro i termini perentori previsti dal D.Lgs. 104/2010;
 - di sottoporre il presente atto alla ratifica della Deputazione Amministrativa, ricorrendo i presupposti di cui all'art.17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile.

IL DIRETTORE
Ing. Marcello Nicodemo

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Chirico



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal - 4 SET. 2020 a termini dell'art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003, n. 4.

IL SEGRETARIO
Ing. Marcello Nicodemo



**PROCEDURA APERTA LAVORI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO
RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 - CIG:
8171840FAF".**

Graduatoria finale

Posizione	(id) - Concorrente	Tecnica	Gestione	Economica	Tempo	Totale
1	(13) - GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL	73,407	10,000	3,946	2,000	89,353
2	(4) - IDROAMBIENTE SRL	67,885	10,000	6,779	2,000	86,664
3	(10) - DI PALO E COMPANY SRL	68,285	10,000	5,732	2,000	86,017
4	(25) - PANTOLIANO GIUSEPPE & C. S.A.S.	67,182	10,000	5,804	2,000	84,986
5	(31) - SOCIETA' ITALIANA ACQUE S.R.L.	65,942	10,000	4,389	2,000	82,331
6	(9) - CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA	65,497	10,000	4,336	2,000	81,833
7	(21) - GORRASI COST. S.R.L.	64,367	10,000	5,376	2,000	81,743
8	(18) - RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.	68,033	10,000	1,625	2,000	81,658
9	(6) - VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.	64,023	10,000	4,658	2,000	80,681
10	(16) - ATI CONSORZIO STABILE F2B - SACCO GIOVANNI	59,811	10,000	5,961	2,000	77,772
11	(38) - OPUS COSTRUZIONI S.P.A	60,872	10,090	4,798	2,000	77,670
12	(15) - ATI LA PORTA-DELLA GRECA	60,579	10,000	4,179	2,000	76,758
13	(20) - MANCUSIMMOBILIARE SRL	59,275	10,000	4,609	2,000	75,884
14	(17) - CO.GE.A. -TECNOATTRAVERSAMENTI	58,730	10,000	4,760	2,000	75,490
15	(23) - MARCO POLO APPALTI S.R.L.	54,679	10,000	7,949	2,000	74,628
16	(22) - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	58,931	10,000	1,690	2,000	72,621
17	(1) - ATI VM-VERTULLO-GIULIA	53,527	10,000	6,345	2,000	71,872
18	(33) - LE.IL COSTRUZIONI SRL	47,042	10,000	10,261	2,000	69,303
19	(30) - ATI AL.TER. - TERRALAVORO	50,547	10,000	5,262	2,000	67,809
20	(12) - LEUKOS CONSORZIO STABILE	50,313	10,000	4,324	2,000	66,637
21	(29) - ATI SCAGLIONE-GOFFREDO-REC	45,719	10,000	6,766	2,000	64,485
22	(7) - RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R L.	49,355	10,000	3,033	2,000	64,388
23	(32) - CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	43,214	10,000	7,518	2,000	62,732
24	(5) - IMPRESA LUIGI NOTARI SPA	43,760	10,000	4,946	2,000	60,706
25	(35) - LOMBARDI SRL	43,780	10,000	4,912	2,000	60,692
26	(14) - ATI COGEME-ALCAS	44,181	10,000	4,179	2,000	60,360
27	(19) - ATI HORUS-CAVIN	38,325	10,000	8,890	2,000	59,215
28	(11) - G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L.	37,750	10,000	7,630	2,000	57,380
29	(24) - ATI CONSORZIO OSCAR-NEW IMA	38,771	10,000	5,643	2,000	56,414
30	(36) - ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.	38,425	10,000	3,755	2,000	54,180
31	(3) - AL.FRA.COSTRUZIONI S.R.L.	32,607	10,000	8,156	2,000	52,763
32	(8) - IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE	24,344	10,000	13,000	2,000	49,344
33	(27) - ATI COSTRUZIONI GENERALI SUD - COMED - SC COSTRUZIONI	32,184	10,000	3,946	2,000	48,130
34	(37) - ATI VIOLA - NEW GROUP INFRASTRUTTURE	29,951	10,000	5,980	2,000	47,931
35	(26) - ATI VALBASENTO-PAECO	22,648	10,000	1,718	2,000	36,366
36	(2) - TF COSTRUZIONI SRL	14,465	10,000	7,119	2,000	33,584



PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF"

**VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DEL 2/07/2020
IN MODALITÀ DA REMOTO**

Premesso che:

- con Delibera della Deputazione Amministrativa consortile n.64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO" – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2", dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite "Disposizioni organizzative per l'espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020";
- in seguito alle sospensioni ope legis disposte dall'art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con Delibera Presidenziale n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;

tanto premesso,

l'anno 2020 il giorno 02 del mese di LUGLIO alle ore **11.30** presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA VELIA, in Località Piano della Rocca del Comune di Prignano Cilento (SA), a seguito della nota prot. 1443 del 01.07.2020 trasmessa per il tramite della piattaforma ASMEL e nota PEC notificata in data odierna, è dichiarata aperta la seduta pubblica della procedura di pubblica evidenza in oggetto alla presenza

- del Responsabile del Procedimento: Ing. Giancarlo GRECO;
- del Segretario di seduta: Avv. Guido LENZA;

entrambi presenti presso la sede consortile, nonché alla presenza in modalità da remoto dei rappresentanti degli operatori economici che hanno provveduto ad identificarsi mediante le modalità prescritte con le disposizioni organizzative di cui alla nota prot. n. 885 del 10.04.2020, le cui generalità qui di seguito si elencano:

N.	PROT. N.	IMPRESA	PARTECIPANTE : GENERALITA'	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
1	1444/02.07.2020	ALBA COSTRUZIONI	GEOM. BENEDEUCE FELICE	NON LEGGIBILE
2	1445/02.07.2020	PANTOLIANO GIUSEPPE & C. SAS	PANTOLIANO GIUSEPPE NARDIELLO GIUSEPPE	C.I. AX 8289559 C.I. AX 3995891
3	1446/02.07.2020	OPUS COSTRUZIONI S.P.A.	GEOM. MANCO VINCENZO	C.I. AV 8092949
4	1447/02.07.2020	LA PORTA GROUP S.N.C.	LA PORTA GIANPAOLO	C.I. CA 73490GA
5	1448/02.07.2020	HORUS SOCIETA' COOPERATIVA	SBAGLIOCCO LOREDANA	C.I. AR 7962006
6	1449/02.07.2020	OSCAR CONSORZIO STABILE S.A.R.L.	SCOGNAMILLO MARIA ROSA CAPUTO MARIO SALVATORE	C.I. AY 9302832 C.I. AX 0002714
7	1453/02.07.2020	SOCIETA' ITALIANA ACQUA	SPAZIANI ALESSANDRO	C.I. AV 6754395
8	1457/02.07.2020	GORRASI COST. S.R.L.	GORRASI MASSIMO	C.I. AT 5356062

Il Responsabile del Procedimento con l'assistenza del Segretario, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 38 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

1	97975	04/03/2020 20:00	04671370650	VM COSTRUZIONI SRL - 04-CAPOGRUPPO
			04710820657	VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L. - 01-MANDANTE
			05442850656	GIULIA APPALTI S.R.L.S. - 01-MANDANTE
2	103240	09/04/2020 09:45	11418381007	TF COSTRUZIONI SRL
3	103483	10/04/2020 10:06	04164500615	AL.FRA.COSTRUZIONI S.R.L.
4	103722	10/04/2020 16:09	03837611213	IDROAMBIENTE SRL
5	103828	14/04/2020 09:13	08099180153	IMPRESA LUIGI NOTARI SPA
6	103882	14/04/2020 11:03	02466460652	VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.
7	103921	14/04/2020 12:50	05041951210	RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.
8	103983	14/04/2020 17:01	CRBFNC85S28L628X	IMPRESA INDIVIDUALE
9	103984	14/04/2020 17:09	00966060378	CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA
10	104011	14/04/2020 18:17	04167501214	DI PALO E COMPANY SRL
11	104100	15/04/2020 11:30	04755060656	G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L.
12	104105	15/04/2020 11:40	08534941219	LEUKOS CONSORZIO STABILE
13	104116	15/04/2020 12:06	04770770651	GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL
14	104131	15/04/2020 12:37	02456010616	COGEME S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO
			02733700617	ALCAS S.R.L. - 01-MANDANTE
15	104145	15/04/2020 14:19	05580430659	LA PORTA GROUP SNC - 04-CAPOGRUPPO
			04838670653	GRUPPO DELLA GRECA COSTRUZIONI - 01-MANDANTE
16	106666	06/05/2020 09:59	13307471006	CONSORZIO STABILE F2B - 04-CAPOGRUPPO
			04195380656	SACCO GIOVANNI S.R.L. - 05-CONSORZIATA
17	107764	12/05/2020 10:29	02982110658	CO.GE.A. IMPRESIT S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO
			04715260651	TECNOATTRAVERSAMENTI S.R.L. - 01-MANDANTE
18	114455	23/06/2020 12:42	00243020658	RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.
19	114717	24/06/2020 16:33	01946250667	HORUS SOC. COOP. - 04-CAPOGRUPPO
			05756870654	CAVIN GROUP S.R.L. - 01-MANDANTE
20	115161	27/06/2020 10:07	01730680764	MANCUSIMMOBILIARE SRL

21	115222	29/06/2020 09:26	04416860650	GORRASI COST. S.R.L.
22	115325	29/06/2020 14:28	03530851207	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
23	115336	29/06/2020 15:09	01847450762	MARCO POLO APPALTI S.R.L.
24	115337	29/06/2020 15:29	01861060760	CONSORZIO STABILE OSCAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - 04-CAPOGRUPPO
			05625750657	NEW IMA SRL - 01-MANDANTE
25	115354	29/06/2020 17:44	00854270659	PANTOLIANO GIUSEPPE & C. S.A.S.
26	115385	30/06/2020 10:49	01159240777	VALBASENTO LAVORI SRL - 04-CAPOGRUPPO
			01107550772	PA.E.CO. SRL - 01-MANDANTE
27	115414	30/06/2020 11:44	06555141214	COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL - 04- CAPOGRUPPO
			03485600617	Comed Srl - 01-MANDANTE
			04809280656	S.C. Costruzioni Srl - 01-MANDANTE
28	115423	30/06/2020 12:12	02837410782	SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L.
29	115429	30/06/2020 12:53	04298780653	SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL - 04- CAPOGRUPPO
			GFFMHL68L07C879K	IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE - 01- MANDANTE
			04556890657	R. E C. COSTRUZIONI SRL - 01-MANDANTE
30	115440	30/06/2020 14:40	03923240653	AL.TER. COSTRUZIONI S.R.L. - 04-CAPOGRUPPO
			02483390650	TERRALAVORO COSTRUZIONI S.R.L. - 01- MANDANTE
31	115444	30/06/2020 14:51	07828831219	SOCIETA' ITALIANA ACQUE S.R.L.
32	115445	30/06/2020 14:55	01833500364	CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA
33	115492	30/06/2020 23:19	06211420820	LE.IL COSTRUZIONI SRL
34	115524	01/07/2020 10:43	10925671009	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.
35	115529	01/07/2020 11:09	04501190658	LOMBARDI SRL
36	115539	01/07/2020 11:59	03577261211	ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. SOCIETA'COOPERATIVA PER AZIONI
37	115555	01/07/2020 14:41	01138140635	VIOLA COSTRUZIONI SRL - 04-CAPOGRUPPO
			10586060013	NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. - 01- MANDANTE
38	115574	01/07/2020 16:35	07201350639	OPUS COSTRUZIONI S.P.A

Preso atto dell'elencazione dei concorrenti che precede e dopo aver provveduto a rendere, unitamente al Segretario, le dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse e/o cause ostative ai sensi degli artt. 42 e 77 del D. Lgs. 50/2016, il R.U.P. procede all'apertura dei plichi telematici recante la documentazione amministrativa degli o.e. partecipanti, secondo l'ordine di caricamento sulla piattaforma telematica ASMEPAL.

1. Apertura del plico dell'o.e. ATI VM Costruzioni S.r.l. – Vertullo Costruzioni S.r.l. – Giulia Appalti S.r.l.s

L'o.e. partecipa in raggruppamento misto con le seguenti percentuali di partecipazione:

- VM Costruzioni s.r.l.

Componente	OG 6	OG8	Tot.
VM Costruzioni S.r.l. (Mandataria)	36	51	37,31
Vertullo Costruzioni S.r.l.	35	49	36,22
Giulia Appalti S.r.l.s.	29	0	26,47

Il R.U.P. altresì osserva

- che la mandataria VM Costruzioni s.r.l. partecipa in avvalimento con il *Consorzio Stabile COMPAT*;
 - che la mandataria Vertullo Costruzioni s.r.l. partecipa in avvalimento con la ditta *Maglio Ettore*;
 - che la mandataria Giulia Appalti S.r.l.s. partecipa in avvalimento con la ditta *3R Costruzioni s.r.l.*
- Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

2. Apertura del plico dell'o.e. T.F. Costruzioni S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, in avvalimento con il *Consorzio Stabile Energos*.
Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 lett. d del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.
Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 lett. d del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi **nulla** ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.
Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

3. Apertura del plico dell'o.e. Al. Fra. Costruzioni S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, in avvalimento con il *Consorzio Stabile Appalti Italia*.
Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 lett. d del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.
Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 lett. d del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi **nulla** ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.
Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

4. Apertura del plico dell'o.e. IDROAMBIENTE S.R.L.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo.

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi *nulla* ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

*** **

(Alle ore 13.00, il R.U.P. sospende i lavori, disponendone il prosieguo a partire dalle ore 14.00)

*** **

5. Apertura del plico dell'o.e. IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo.

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi *nulla* ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

6. Apertura del plico dell'o.e. Vincenzo Russo Costruzioni S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, in avvalimento con la Società *Idrosud S.r.l.*

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

7. Apertura del plico dell'o.e. CONSORZIO STABILE RESEARCH

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo indicando quale consorziato designato la Società *ISGRO Costruzioni S.r.l.*

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi *nulla* ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

8. Apertura del plico dell'o.e. Ditta individuale Carbone Francesco

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo in avvalimento con il **Consorzio Stabile SIN.TE.S.I.**

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi **nulla** ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

9. Apertura del plico dell'o.e. Consorzio Ciro Menotti s.c.p.a.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, individuando quale consorziata designata la Società **Deltambiente Soc. Agr. S.r.l.**

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi **nulla** ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

10. Apertura del plico dell'o.e. Di Palo e Company S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, in avvalimento con la Società **RUEL Costruzioni S.r.l.** nonché con il subappalto cd. "qualificante" reso dalla **S.A.CO.S.E.M. S.r.l.**

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi **nulla** ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

11. Apertura del plico dell'o.e. G.R. Costruzioni S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, in avvalimento con la Società **Euro Costruzioni S.r.l.** e la Ditta individuale **Giuliano Francesco**.

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

12. Apertura del plico dell'o.e. Leukos Consorzio Stabile.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, in avvalimento con la Ditta Individuale **Vincenzo Verde** e indicando quale consorziata designata la Società **Robertazzi Costruzioni S.r.l.**

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

A questo punto, in conformità alle disposizioni organizzative di cui alla menzionata nota prot. n. 855 del 10.04.2020, il R.U.P. dispone l'apertura dei microfoni dei rappresentanti delle ditte concorrenti e recepisce la dichiarazione reperita all'interno del sistema di messaggistica della piattaforma **TEAM** che qui di seguito si trascrive integralmente: *"Spettabile Commissione, in virtù dei provvedimenti di esclusione testè disposti, ed avendo particolare riguardo alla scrivente, chiediamo che sia messo a verbale che l'adozione della misura di esclusione per la riduzione dell'importo garantito (del 50% per ISO 9000 + 20% per ISO 14001) in virtù del cumulo delle riduzioni previste per legge dall'art. 93 comma 7, è illegittima in quanto contra legem (cfr. Consiglio di Stato (sentenza n. 6696/2018) nonché abnorme ed illegittima atteso che, salva l'assenza dei presupposti nei singoli casi già esaminati, la stessa lex di gara all'art. 12 lettera h prevede espressamente il soccorso istruttorio trattandosi di elemento non essenziale dell'offerta e quindi sanabile. La sentenza del CDS citata dal disciplinare di gara, come chiarito dallo stesso Collegio, è riferita al caso di specie esaminato che a differenza del disciplinare di gara di codesta spettabile stazione appaltante non contemplava il soccorso istruttorio! restiamo a disposizione per contraddire sull'argomento non appena sarà riaperta la seduta di gara affinché sia garantita la legittimità della procedura di gara in ossequio al principio di massima partecipazione degli operatori economici. A ciò si aggiunga che con la sentenza del TAR Lazio Roma Sentenza n. 3941/2018, citata nella contraddittoria clausola del disciplinare di gara, si è stabilito espressamente che: "Ne consegue che il ricorso al soccorso istruttorio risulta nella specie fondato, come riconosciuto dalle già citate sentenze della Sezione e, in linea generale, dalla giurisprudenza che ammette il rimedio per il caso di irregolarità della cauzione provvisoria (C. Stato, III, 27 ottobre 2016, n. 4528; 23 novembre 2017, n. 5467; Tar Campania, Napoli, III, 27 luglio 2017, n. 3990; Tar Piemonte, Torino, 13 novembre 2017, n. 1192)". speranza di aver fornito utili elementi di chiarimento. restiamo a disposizione della commissione di gara. MancusImmobiliare srl"*

Il R.U.P. evidenzia che l'osservazione appare superata dalle statuizioni assunte sul punto *medio tempore* nel corso della presente seduta e chiede alla Ditta **MancusImmobiliare S.r.l.** di procedere all'identificazione del soggetto che l'ha resa secondo le modalità prescritte dalle disposizioni organizzative di cui alla nota prot. n. 885 del 10.04.2020; il documento eventualmente prodotto verrà allegato al presente verbale.

Alle ore 18.30 la seduta pubblica viene dichiarata chiusa e il R.U.P. si riserva di comunicare il prosieguo delle operazioni attraverso la piattaforma di committenza **ASMEPAL**.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. **Giancarlo GRECO**

Il Segretario
Avv. **Guido LENZA**

Consorzio Velia PEC


Da: mancusimmobiliare@pec.it
Inviato: venerdì 3 luglio 2020 09:38
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: Re: NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO: RISTRURAZIONE ,
AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO - CUP E54B12000120006 - CIG:
8171840FAF - INVITO A PARTECIPARE ALLA SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA' DA
REMOTO
Allegati: c.i. MANCUSI MASSIMILIANO.pdf.p7m

c.a.: ing. Greco (RUP)

Buongiorno.
in uno alla presente, si trasmette documento di identità di Mancusi Massimiliano, in qualità di legale rappresentante della scrivente e artefice delle dichiarazioni da verbalizzare, rilasciate durante la seduta pubblica on line che ha avuto luogo in data 02/07/2020, e relativa alla procedura in oggetto.

Cordiali saluti

MANCUSIMMOBILIARE S.R.L.
Via del Gallitello, 215
85100 - POTENZA



Da: "Consorzio Velia PEC" consorziovelia@pec.it
A: mancusimmobiliare@pec.it
Cc:

Data: Thu, 2 Jul 2020 10:48:41 +0200

Oggetto: NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO: RISTRURAZIONE , AMMODERNAMENTO E
COMPLETAMENTO - CUP E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF - INVITO A PARTECIPARE ALLA SEDUTA PUBBLICA IN
MODALITA' DA REMOTO

> Spett.le Operatore Economico, causa modifica delle condizioni operative della piattaforma TEAMS si è proceduto alla rigenerazione del link di collegamento alla seduta pubblica della gara in oggetto.

> Per partecipare alla seduta, pertanto, si invita a cliccare il link che segue:

> [Join Microsoft Teams Meeting](#)

> In ragione di tale problematica, l'inizio delle operazioni di gara è postergato alle ore 11.30 sempre dell'odierna data del 02.07.2020.

>

> CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

> LOC. PIANO DELLA ROCCA

> 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

> Tel. +39 0974 837206



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF"

**VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA N.2 DEL 7/07/2020
IN MODALITÀ DA REMOTO**

Premesso

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO" – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2 ", dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite "Disposizioni organizzative per l'espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020"
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dal successivo art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la prima seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale
 - si è data lettura dell'elenco degli oo. ee. partecipanti;
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici di offerta dei primi 12 oo. ee. secondo l'ordine di caricamento delle relative domande di partecipazione;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 12 gli oo. ee. esaminati;
- che con nota prot. n. 1471 del 03.07.2020, questa S.A. ha dato seguito alle pubblicazioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- che con nota prot. n. 1472 del 03.07.2020, questa S.A. ha invitato gli oo. ee. a prendere parte alla seconda seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 07.07.2020 alle ore 10.00

Tanto premesso: l'anno 2020, il giorno 07 del mese di LUGLIO alle ore 10.30 presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA VELIA, in Prignano Cilento, alla Località Piano della Rocca, a seguito nota prot. 1472 del 03.07.2020 trasmessa per il tramite della piattaforma ASMEL e nota PEC notificata in data odierna, è dichiarata aperta la seduta pubblica della procedura di pubblica evidenza in oggetto alla presenza

- del Responsabile del Procedimento: Ing. Giancarlo GRECO;
- del Segretario di seduta: Avv. Guido LENZA;

entrambi presenti presso la sede consortile, nonché alla presenza, in modalità da remoto dei rappresentanti degli operatori economici che hanno provveduto ad identificarsi mediante le modalità prescritte con le disposizioni organizzative di cui alla nota prot. n. 885 del 10.04.2020, le cui generalità qui di seguito si elencano:

N.	PROT. N.	IMPRESA	PARTECIPANTE - GENERALITA'	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
1	1494/07.07.2020	MANCUSI IMMOBILIARE SRL	MANCUSI MASSIMILIANO	C.I. AV 7769624
2	1496/07.07.2020	ALBA COSTRUZIONI	GEOM. BENEDEUCE FELICE	C.I. AV 9288658
3	1497/07.07.2020	PANTOLIANO GIUSEPPE & C. SAS	NARDIELLO GIUSEPPE	AX 3995891

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca

+39 0974 837 206 - 837 225 – +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868

e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it;

Codice Fiscale 80021580651 - Partita Iva 03005700657 - Codice Destinatario USAL8PV

<http://www.consorziovelia.com/>

Il Responsabile del procedimento con l'assistenza del Segretario, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica procede in prosieguo all'apertura dei plichi telematici recanti la documentazione amministrativa degli oo.ee. partecipanti, secondo l'ordine di caricamento sulla piattaforma telematica ASMEPAL.

13. Apertura del plico dell'o.e. Gugliucciello Costruzioni S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo.

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

14. Apertura del plico dell'o.e. A.T.I. COGEME S.r.l – Alcas S.r.l.

L'o.e. partecipa in raggruppamento misto con le seguenti percentuali di partecipazione:

Componente	OG 6	OG8	Tot.
<i>COGEME S.r.l. (Mandataria)</i>	61,00	39,00	61,00
<i>Vertullo Costruzioni S.r.l.</i>	61,00	39,00	39,00

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

15. Apertura del plico dell'o.e. La Porta Group snc – Gruppo Della Greca Costruzioni

L'o.e. partecipa in raggruppamento misto con le seguenti percentuali di partecipazione

Componente	OG 6	OG8	Tot.
<i>La Porta Group snc (Mandataria)</i>	51,00	100,00	55,28
<i>Gruppo Della Greca Costruzioni</i>	49,00	0,00	44,72

Il R.U.P. evidenzia

- che la mandataria *La Porta Group snc* partecipa in avvalimento con: **1. Anacleto Longo S.r.l. – 2. I.C.G. Costruzioni Generali S.r.l. – 3. Scavistrade S.r.l.** ;
- che la mandante *Gruppo Della Greca Costruzioni* partecipa in avvalimento con il *Consorzio Stabile Artemide*.

Il R.U.P., inoltre, osserva che:

- tutti i contratti di avvalimento menzionati recano la sola sottoscrizione delle ditte ausiliarie e non delle concorrenti ausiliate; nondimeno, detti contratti si rinvencono all'interno del plico telematico di offerta sottoscritto digitalmente da entrambi i componenti dell'o.e. raggruppato; sulla base di tale presupposto, la mancata apposizione della firma digitale degli oo.ee. ausiliati si configura quale mera irregolarità, nemmeno abbisognevole di soccorso istruttorio in applicazione dei principi statuiti in fattispecie pressoché sovrapponibile dal **T.A.R. Piemonte Torino n. 1111 del 07.11.2019**;

Visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

16. Apertura del plico dell'o.e. Consorzio Stabile F2B

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo indicando quale consorziato designato la ditta *Sacco Giovanni S.r.l.*

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

17. Apertura del plico dell'o.e. CO.GE.A. Impresit S.r.l. – Tecnoattraversamenti S.r.l.

L'o.e. partecipa in raggruppamento misto con le seguenti percentuali di partecipazione

Componente	OG 6	OG8	Tot.
<i>CO.GE.A. Impresit S.r.l. (Mandataria)</i>	56,45	0,00	51,52
<i>Tecnoattraversamenti S.r.l.</i>	43,55	100,00	48,48

Il R.U.P. evidenzia che la mandante *Tecnoattraversamenti S.r.l.* partecipa in avvalimento con: **1. Tecnobuilding S.r.l. – 2. FELCO S.r.l.**

Il R.U.P. inoltre osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.358,76. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs.

50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi **nulla** ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

18. Apertura del plico dell'o.e. Ritonnaro Costruzioni S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo.

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.358,76. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi **nulla** ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

19. Apertura del plico dell'o.e. Horus Soc. Coop. – CAVIN Group S.r.l.

L'o.e. partecipa in raggruppamento misto con le seguenti percentuali di partecipazione

Componente	OG 6	OG8	Tot.
Horus Soc. Coop. (Mandataria)	77,08	100,00	79,08
CAVIN Group S.r.l.	22,92	0,00	20,92

Il R.U.P. evidenzia che la mandataria **Horus Soc. Coop.** partecipa in avvalimento con: **1. Maiba S.rl. – 2. CO.RI.PAR. S.r.l. – 3. Giampietruzzi S.r.l.**

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

*** **

(Alle ore 14.10, il R.U.P. sospende i lavori, disponendone il prosieguo a partire dalle ore 15.00)

20. Apertura del plico dell'o.e. Mancusimmobiliare S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, in avvalimento con **Consorzio Stabile Krea S.r.l.**

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi *nulla* ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.
Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

21. Apertura del plico dell'o.e. Gorrasi Cost. S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo..

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

22. Apertura del plico dell'o.e. CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo indicando quali consorziati esecutori: **1. Briganti S.c.p.a. – 2 Arcella S.c.a.r.l.**
Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

23. Apertura del plico dell'o.e. Marco Polo Appalti S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, in avvalimento con **Lupo Costruzioni Generali S.r.l.**

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi *nulla* ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

24 . Apertura del plico dell'o.e. Consorzio Stabile OSCAR Soc. Coop. a.r.l. – New Ima S.r.l.

L'o.e. partecipa in raggruppamento misto con le seguenti percentuali di partecipazione

Componente	OG 6	OG8	Tot.
Consorzio OSCAR (Mandatario)	73,00	51,00	71,08
New Ima S.r.l.	27,00	49,00	28,92

Il R.U.P. evidenzia che il mandatario **Consorzio OSCAR** indica quale consorziato designato la società **Ing. Ram. S.r.l.**
Il R.U.P. inoltre osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.400,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi *nulla* ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

25. Apertura del plico dell'o.e. Pantoliano Giuseppe & C S.a.s.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, in avvalimento con **Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni S.a.s.**
 Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00.
 Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016
 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del
 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il
 precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere
 stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la
 possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal
 testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato
 normativo e, quindi, è da considerarsi **nulla** ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a
 determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme
 al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

26. Apertura del plico dell'o.e. Valbasento Lavori S.r.l. - P.A.E.CO. S.r.l.

L'o.e. partecipa in raggruppamento misto con le seguenti percentuali di partecipazione

Componente	OG 6	OG8	Tot.
Valbasento Lavori S.r.l. (Mandatario)	51,00	51,00	51,00
P.A.E.CO. S.r.l.	49,00	49,00	49,00

Il R.U.P. inoltre osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore €
 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs.
 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore
 riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il
 precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere
 stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la
 possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal
 testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato
 normativo e, quindi, è da considerarsi **nulla** ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a
 determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme
 al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

Alle ore 17.30 la seduta pubblica viene dichiarata chiusa e il R.U.P. comunica che la stessa proseguirà il giorno
 08.07.2020, stesse modalità, previa comunicazione attraverso la piattaforma di committenza **ASMEPAL**.

Non ci sono osservazioni da parte degli operatori presenti in modalità da remoto.

Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Giancarlo GRECO

Il Segretario
 Avv. Guido LENZA






CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF"

**VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA N.3 DEL 8/07/2020
IN MODALITÀ DA REMOTO**

Premesso

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO" – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2 ", dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite "Disposizioni organizzative per l'espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020"
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dal successivo art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la **prima** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale
 - si è data lettura dell'elenco degli oo. ee. partecipanti;
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici di offerta dei primi 12 oo. ee. secondo l'ordine di caricamento delle relative domande di partecipazione;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 12 gli oo. ee. esaminati;
- che con nota prot. n. 1471 del 03.07.2020, questa S.A. ha dato seguito alle pubblicazioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- che con nota prot. n. 1472 del 03.07.2020, questa S.A. ha invitato gli oo. ee. a prendere parte alla seconda seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 07.07.2020 alle ore 10.00
- che in data 07.07.2020 si è celebrata la **seconda** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 13 al nr. 26, secondo l'ordine di presentazione delle relative offerte;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 14 gli oo. ee. esaminati;
- che con nota prot. n. 1505 del 07.07.2020, questa S.A. ha dato seguito alle pubblicazioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- che con nota prot. n. 1506 del 07.07.2020, questa S.A. ha invitato gli oo. ee. a prendere parte alla **terza** seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 08.07.2020 alle ore 10.00

Tanto premesso: l'anno 2020, il giorno 08 del mese di LUGLIO alle ore **10.00** presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA VELIA, in Prignano Cilento, alla Località Piano della Rocca, a seguito della nota prot. 1506 del 07.07.2020 trasmessa per il tramite della piattaforma ASMEL e nota PEC notificata in data odierna, è dichiarata aperta la seduta pubblica della procedura di pubblica evidenza in oggetto alla presenza

- del Responsabile del Procedimento: Ing. Giancarlo GRECO;
- del Segretario di seduta: Avv. Guido LENZA;

entrambi presenti presso la sede consortile, nonché alla presenza in modalità da remoto degli operatori economici invitati a prendere parte alla seduta.

Preliminarmente, il Responsabile del procedimento rammenta agli oo. ee. collegati da remoto della necessità di provvedere alla relativa identificazione secondo le modalità previste con nota prot. n. 885/2020 qualora intenzionati a rilasciare dichiarazioni all'esito della presente seduta.

Effettuato il chiarimento, il Responsabile del procedimento con l'assistenza del Segretario, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica procede in prosieguo all'apertura dei plichi telematici recante la documentazione amministrativa degli oo. ee. partecipanti, secondo l'ordine di caricamento sulla piattaforma telematica ASMEPAL.

27. Apertura del plico dell'o.e. Costruzioni Generali Sud S.r.l. – COMED S.r.l. – S.C. Costruzioni S.r.l.

L'o.e. partecipa in raggruppamento misto con le seguenti percentuali di partecipazione:

Componente	OG 6	OG8	Tot.
<i>Costruzioni Generali Sud S.r.l. (Mandataria)</i>	63,00	50,00	61,87
<i>COMED S.r.l. (Mandante)</i>	18,50	0,00	16,89
<i>S.C. Costruzioni S.r.l. (Mandante)</i>	18,50	50,00	21,25

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. evidenzia che l'o.e. ha presentato cauzione provvisoria dell'importo di € 48.800,00 e, quindi, inferiore a quanto prescritto dal disciplinare di gara, anche voler considerare il cumulo tra i benefici di cui al punto 12 lett. b e d (€ 57.358,00). In particolare, la sanzione dell'immediata esclusione è espressamente prescritta dall'art. 10.3.3 a norma del quale "la cauzione è considerata requisito sostanziale dell'offerta e non è integrabile con il soccorso istruttorio (salva l'ipotesi di mera mancata allegazione di cauzione tempestivamente e/o correttamente stipulata); in caso di cauzione assente, nulla e/o prestata in misura inferiore rispetto all'importo effettivamente gravante sul concorrente in ragione della specifica posizione concorsuale, la Commissione di gara dovrà disporre l'immediata esclusione". Sulla base di tale presupposto il R.U.P. si determina di proporre l'esclusione dell'o.e. dal prosieguo della procedura.

28. Apertura del plico dell'o.e. Sposato Costruzioni S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo.

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.358,76. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 lett. d del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art. 12 lett. d del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi *nulla* ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

29. Apertura del plico dell'o.e. ATI Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. (Mandataria) – Impresa edile di Goffredo Michele (Mandante) – R.eC. Costruzioni S.r.l. (Mandante)

L'o.e. partecipa in raggruppamento misto con le seguenti percentuali di partecipazione:

Componente	OG 6	OG8	Tot.
<i>Scaglione Cost.ni (Mandataria)</i>	55,24	0,00	50,42
<i>Imp. Ed. Goffredo</i>	18,34	100,00	25,47
<i>R.eC. Costruzioni S.r.l.</i>	26,42	0,00	24,11

Il R.U.P. evidenzia

- che la mandataria *Scaglione Cost. ni* partecipa in avvalimento con l'o.e. *Damiano Costruzioni S.r.l.*;
- che la mandante *R.eC. Costruzioni S.r.l.* partecipa in avvalimento con l'o.e. *Serena Costruzioni S.r.l.*

Il R.U.P. rileva la mancata allegazione di:

- a. nr. 2 autocertificazioni antimafia, riferite a: 1. Mandataria *Scaglione Costruzioni Generali S.r.l.*; 2. Mandante *ReC Costruzioni S.r.l.* (punto 9.3 lett. c Disciplinare di Gara);
- b. contratto di avvalimento tra la mandante *ReC Costruzioni S.r.l.* e l'ausiliaria *Serena Costruzioni S.r.l.* (punto 9.3 lett. h Disciplinare di Gara);
- c. dichiarazione d'obbligo sottoscritta dall'ausiliaria Serena Costruzioni S.r.l. ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2019, nell'ambito della quale quest'ultima si obbliga verso l'o.e. *ReC Costruzioni S.r.l.* e verso questa Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il summenzionato o.e. (punto 9.3 lett. h Disciplinare di Gara);
- d. copia attestazione SOA dell'ausiliaria Serena Costruzioni S.r.l. (punto 9.3 lett. h Disciplinare di Gara);
- e. dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria Serena Costruzioni S.r.l. ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 - anche per il tramite della compilazione di apposito DGUE - attestante il possesso in capo a quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti speciali messi a disposizione della mandante *ReC Costruzioni S.r.l.* (punto 9.3 lett. h Disciplinare di Gara);
- f. attestazione di versamento del contributo di € 200,00 in favore di ANAC (punto 9.3 lett. k Disciplinare di Gara).

Sulla base di tali presupposti il R.U.P. si determina di attivare nei confronti dell'o.e. il *subprocedimento di soccorso istruttorio art. 10.3 del Disciplinare di gara* mediante la richiesta di trasmissione della summenzionata documentazione all'indirizzo PEC di questa S.A. consorziovelia@pec.it entro il termine perentorio di CINQUE giorni dalla ricezione della richiesta, con espresso avviso che sua mancata e/o ritardata ottemperanza determinerà la definitiva esclusione dalla procedura. Tenuto conto della natura della documentazione di cui si è riscontrata la mancata allegazione, il R.U.P. rammenta che ai sensi del menzionato art. 10.3 del Disciplinare "è ammesso il soccorso istruttorio disciplinato dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 in caso mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale riguardante gli elementi concernenti la documentazione amministrativa e il DGUE, con le seguenti precisazioni: 1. non è consentita l'acquisizione tardiva di un requisito sostanziale inesistente alla scadenza dei termini perentori di presentazione delle offerte (Cons. St., sez. V, 27 dicembre 2017 n. 6078; Id., Sez. V, 11 dicembre 2017 n. 5826); 2. per l'effetto, gli elementi/documenti comprovanti il possesso di requisiti essenziali ai fini dell'ammissione alla gara (es. contratto di avvalimento) e/o prescritti a pena espressa di esclusione (es. cauzione provvisoria; PASSOE) eventualmente non allegati alla domanda di partecipazione e alla relativa documentazione di supporto, potranno essere ammessi in sede di soccorso istruttorio solo se dotati di data certa che ne comprovi la redazione e/o esistenza in data antecedente i termini perentori di presentazione delle offerte (es. scrittura per atto pubblico; scrittura autenticata; documento digitale dotato di marca temporale) (Cons. Stato Sez. IV n. 5747 del 20.08.2019).

L'o.e., pertanto, viene ammesso al prosieguo con riserva di buon esito dell'attivato *subprocedimento di soccorso istruttorio*.

30. Apertura del plico dell'o.e. Al.Ter. Costruzioni S.r.l. (Mandataria) – Terralavoro Costruzioni S.r.l. (Mandante)

L'o.e. partecipa in raggruppamento misto con le seguenti percentuali di partecipazione

Componente	OG 6	OG8	Tot.
<i>Al.Ter. Costruzioni S.r.l. (Mandataria)</i>	60,00	60,00	60,00
<i>Terralavoro Costruzioni S.r.l. (Mandante)</i>	40,00	40,00	40,00

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

31. Apertura del plico dell'o.e. Società Italiana Acque S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo in avvalimento con la Società *Gruppo Acque S.r.l.*

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 lett. d del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi *nulla* ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.
Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

32. Apertura del plico dell'o.e. Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.a.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, indicando quale consorziata designata l'o.e. *MMF Costruzioni Generali S.r.l.*

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi *nulla* ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

33. Apertura del plico dell'o.e. LE. IL Costruzioni S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, mediante avvalimento con l'o.e. con il *Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.* Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

*** **

(Alle ore 13.30, il R.U.P. sospende i lavori, disponendone il prosieguo a partire dalle ore 14.15)

*** **

34. Apertura del plico dell'o.e. Infratech Consorzio Stabile S.c.a.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, indicando quale consorziata designata l'o.e. *CCM S.r.l.*
Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi *nulla* ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo

35. Apertura del plico dell'o.e. Lombardi S.r.l.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo in avvalimento plurimo frazionato con: **1. Consorzio Teorema; 2. L.P.G. Costruzioni S.r.l.**

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016

primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi **nulla** ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

36. Apertura del plico dell'o.e. Alba Costruzioni S.c.p.a.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, mediante avvalimento con **Consorzio Stabile Agora**.

Il R.U.P. osserva che l'o.e. produce cauzione provvisoria ex art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 del valore € 57.359,00. Tale importo risulta scaturire dal cumulo della riduzione del 50% prevista dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 primo periodo per essere l'o.e. una microimpresa e/o in possesso di certificazione ISO 9001, con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

Tale condotta è in contrasto con l'art. 12 *lett. d* del disciplinare di gara il quale, a sua volta, espressamente richiama il precedente giurisprudenziale conforme adottato dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 3598/2018.

Tuttavia, all'esito di apposito approfondimento giurisprudenziale in materia, il menzionato pronunciamento risulta essere stato successivamente superato dal medesimo supremo consesso con Sentenza n. 6696/2018, nell'ambito della quale la possibilità di cumulo delle diverse forme di riduzione della garanzia provvisoria viene fatta discendere direttamente dal testo del menzionato art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In tale esatto contesto, l'art.12 *lett. d* del disciplinare di gara introduce una previsione escludente che eccede il dettato normativo e, quindi, è da considerarsi **nulla** ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e, quindi, inidonea a determinare l'esclusione dell'o.e. dalla presente procedura.

Fermo quanto precede, visionata l'ulteriore documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

37. Apertura del plico dell'o.e. ATI Viola Costruzioni S.r.l. (Mandataria) – New Group Infrastrutture S.r.l. (Mandante)

L'o.e. partecipa in raggruppamento misto con le seguenti percentuali di partecipazione

Componente	OG 6	OG8	Tot.
<i>Viola Cost.ni (Mandataria)</i>	51,00	51,00	51,00
<i>New Group Inf.re (Mandante)</i>	49,00	49,00	49,00

Il R.U.P. evidenzia

- che la mandataria **Viola Cost. ni** partecipa in avvalimento con l'o.e. **Consorzio Stabile MARR**;
- che la mandante **New Group Inf.re** partecipa in avvalimento con l'o.e. **Consorzio Stabile CONTRACT**.

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. evidenzia che l'o.e. ha presentato cauzione provvisoria dell'importo di € **55.024,81** e, quindi, inferiore a quanto prescritto dal disciplinare di gara, anche voler considerare il cumulo tra i benefici di cui al punto 12 *lett. b e d* (€ **57.358,00**). In particolare, la sanzione dell'immediata esclusione è espressamente prescritta dall'art. 10.3.3 a norma del quale " *la cauzione è considerata requisito sostanziale dell'offerta e non è integrabile con il soccorso istruttorio (salva l'ipotesi di mera mancata allegazione di cauzione tempestivamente e/o correttamente stipulata); in caso di cauzione assente, nulla e/o prestata in misura inferiore rispetto all'importo effettivamente gravante sul concorrente in ragione della specifica posizione concorsuale, la Commissione di gara dovrà disporre l'immediata esclusione*". Sulla base di tale presupposto il R.U.P. si determina di proporre l'esclusione dell'o.e. dal prosieguo della procedura.

38. Apertura del plico dell'o.e. Opus Costruzioni S.p.a.

L'o.e. partecipa quale concorrente singolo, in avvalimento con **CLEI S.c.p.a.**

Visionata la documentazione rinvenuta nel plico telematico, il R.U.P. la dichiara conforme al bando e al disciplinare di gara e, pertanto, ammette l'o.e. al prosieguo.

Alle ore 16.00 le operazioni di verifica della documentazione amministrativa dei 38 oo.ee. che hanno tempestivamente presentato offerta nell'ambito della procedura in oggetto vengono dichiarate concluse.

Il R.U.P. concede la parola ai rappresentanti degli oo.ee. collegati da remoto rammentando l'obbligo di provvedere alla loro preventiva identificazione secondo le modalità di cui alla nota prot. n. 885/2020.

Non ci sono osservazioni da parte degli operatori presenti in modalità da remoto.

La seduta viene dichiarata conclusa.

La data della successiva seduta pubblica preordinata alla sola apertura delle buste recanti le offerte tecniche verrà comunicata mediante piattaforma ASMEPAL e pubblicazione sul profilo committente della S.A..

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giancarlo GRECO

Il Segretario

Avv. Guido LENZA



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



“NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF” - QUARTA SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA' DA REMOTO

Premesso

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo “*NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO*” – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2 ", dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite “*Disposizioni organizzative per l’espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020*”
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dal successivo art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la **prima** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale
 - si è data lettura dell’elenco degli oo. ee. partecipanti;
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici di offerta dei primi 12 oo. ee. secondo l’ordine di caricamento delle relative domande di partecipazione;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all’esito, all’ammissione di tutti e 12 gli oo. ee. esaminati;
- che con nota prot. n. 1471 del 03.07.2020, questa S.A. ha dato seguito alle pubblicazioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- che con nota prot. n. 1472 del 03.07.2020, questa S.A. ha invitato gli oo. ee. a prendere parte alla seconda seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 07.07.2020 alle ore 10.00
- che in data 07.07.2020 si è celebrata la **seconda** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 13 al nr. 26, secondo l’ordine di presentazione delle relative offerte;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all’esito, all’ammissione di tutti e 14 gli oo. ee. esaminati;
- che con nota prot. n. 1505 del 07.07.2020, questa S.A. ha dato seguito alle pubblicazioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- che con nota prot. n. 1506 del 07.07.2020, questa S.A. ha invitato gli oo. ee. a prendere parte alla **terza** seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 08.07.2020 alle ore 10.00;
- che in data 08.07.2020 si è celebrata la **terza** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 27 al nr. 38, secondo l’ordine di presentazione delle relative offerte;
 - l’operatore elencato al n. 27 (ATI **Costruzioni Generali Sud S.r.l.** – Mandatario; **COMED S.r.l.** – Mandante; **S.C. Costruzioni S.r.l.** – Mandante) è stato ritrovato carente di un requisito sostanziale dell’offerta ai sensi dell’art. 10.3.3 (cauzione provvisoria insufficiente) e, pertanto, il R.U.P. si è determinato di proporla l’esclusione dalla procedura, la quale è stata poi individualmente comunicata con nota prot. n. 1538 del 09.07.2020;
 - l’operatore elencato al n. 29 (ATI **Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l.** – Mandatario; **IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE** – Mandante; **R.e.C. Costruzioni S.r.l.** – Mandante) è stato interessato dall’attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio previsto dal punto 10.3 lett. a.2 del Disciplinare di gara, cui si è dato seguito giusta nota prot. n. 1528 del 08.07.2020;

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca

☎ +39 0974 837 206 - 837 225 – ☎ +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868

e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it;

Codice Fiscale 80021580651 - Partita Iva 03005700657 - Codice Destinatario USAL8PV

<http://www.consorziovelia.com/>

ph

- l'operatore elencato al n. 27 (ATI *Viola Costruzioni S.r.l.* – Mandatario; *New Group Infrastrutture S.r.l.* – Mandante) è stato ritrovato carente di un requisito sostanziale dell'offerta ai sensi dell'art. 10.3.3 (cauzione provvisoria insufficiente) e, pertanto, il R.U.P. si è determinato di proporre l'esclusione dalla procedura, la quale è stata poi individualmente comunicata con nota prot. n. 1537 del 09.07.2020;
- che all'esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, pertanto, il R.U.P. si è determinato di proporre:
 - l'ammissione al prosieguo di nr. 35 oo.ee. concorrenti;
 - l'ammissione con riserva al prosieguo di nr. 1 o.e. concorrente;
 - l'esclusione dalla procedura di nr. 2 oo.ee. concorrenti;
- che con D.P. n. 72 del 09.07.2020 la summenzionata attività concorsuale è stata recepita dalla Stazione appaltante;
- che con nota prot. n. 1554 del 10.07.2020, questa S.A. ha dato seguito alle pubblicazioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- che con nota prot. n. 1556 del 10.07.2020, questa S.A. ha invitato gli oo.ee. a prendere parte alla **quarta** seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 14.07.2020 alle ore 15.00;
- che con nota prot. 1554 del 10.07.2020, l'o.e. elencato al n. 29 (ATI *Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l.* – Mandatario; **IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE** – Mandante; *R.e.C. Costruzioni S.r.l.* – Mandante) ha inviato la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio;
- che con nota prot. 1561 del 13.07.2020, l'o.e. n. 27 (ATI *Costruzioni Generali Sud S.r.l.* – Mandatario; *COMED S.r.l.* – Mandante; *S.C. Costruzioni S.r.l.* – Mandante) ha richiesto di essere riammesso alla procedura per le ragioni meglio esposte nella summenzionata istanza e a cui si fa integrale rinvio, in quanto allegata al presente verbale;
- che con nota prot. 1562 del 13.07.2020, l'o.e. elencato al n. 37 (ATI *Viola Costruzioni S.r.l.* – Mandatario; *New Group Infrastrutture S.r.l.* – Mandante) ha richiesto di essere riammesso alla procedura per le ragioni meglio esposte nella summenzionata istanza e a cui si fa integrale rinvio, in quanto allegata al presente verbale.

Tanto premesso: l'anno 2020, il giorno 14 del mese di LUGLIO alle ore **15.15** presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA VELIA, in Prignano Cilento, alla Località Piano della Rocca, a seguito nota prot. 1556 del 10.07.2020 trasmessa per il tramite della piattaforma ASMEL e nota PEC notificata in data odierna, è dichiarata aperta la seduta pubblica della procedura di pubblica evidenza in oggetto alla presenza

- del Responsabile del Procedimento: Ing. Giancarlo GRECO;
- del Segretario di seduta: Avv. Guido LENZA;

entrambi presenti presso la sede consortile, nonché alla presenza, in modalità telematica e a distanza degli operatori economici invitati a prendere parte alla seduta, nonché alla presenza, in modalità telematica e a distanza, dei rappresentanti degli operatori economici che hanno provveduto ad identificarsi mediante le modalità prescritte con le disposizioni organizzative di cui alla nota prot. n. 885 del 10.04.2020, le cui generalità qui di seguito si elencano:

N.	PROT. N.	IMPRESA	PARTECIPANTE: GENERALITA'	DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
1	1570/14.07.2020	S.I.A. Società italiana Acque S.r.l.	Legale rappr. Pierpaolo CUOMO	C.I. AU 1394223
			Dir. Tec. Alessandro SPAZIANI	C.I. AV 6754395

preliminarmente il seggio di gara:

- visiona la documentazione trasmessa dall'o.e. elencato al n. 29 (ATI *Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l.* – Mandatario; **IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE** – Mandante; *R.e.C. Costruzioni S.r.l.* – Mandante) con nota prot. 1554 del 10.07.2020 e, all'esito, la dichiara conforme al disciplinare di gara in quanto la ricevuta di pagamento del Contributo ANAC risulta emessa in data 09.04.2020 mentre la documentazione concernente l'avvalimento (contratto; elenco mezzi; dichiarazioni di impegno ditta ausiliaria) risulta sottoscritta digitalmente in data 08.04.2020 come riportato nel certificato di firma elettronica relativo a ciascuna sottoscrizione;
- valuta le ragioni esposte con nota prot. 1561 del 13.07.2020 dall'o.e. n. 27 (ATI *Costruzioni Generali Sud S.r.l.* – Mandatario; *COMED S.r.l.* – Mandante; *S.C. Costruzioni S.r.l.* – Mandante) e, all'esito, le condivide dichiarando definitivamente ammesso il concorrente al prosieguo della procedura;
- valuta le ragioni esposte con nota prot. 1562 del 13.07.2020 dall'o.e. n. 37 (ATI *Viola Costruzioni S.r.l.* – Mandatario; *New Group Infrastrutture S.r.l.* – Mandante) e, all'esito, lo dichiara **ammesso con riserva** al prosieguo della procedura, attivando nei suoi confronti procedimento di soccorso istruttorio volto alla reintegrazione della cauzione provvisoria nell'ammontare previsto dal disciplinare di gara. La richiesta di soccorso istruttorio dovrà essere ottemperata entro dieci giorni dal relativo ricevimento ma, per evidenti ragioni di speditezza delle operazioni di gara, la verifica della relativa ottemperanza verrà eseguita alla seduta pubblica che verrà all'uopo fissata all'esito della valutazione delle offerte tecniche.

Alle ore 15.30 la seduta viene temporaneamente sospesa, per consentire le operazioni di insediamento della Commissione di Gara.

In prosieguo di seduta, alle ore 16.15 si insedia la Commissione di Gara nominata con Delibera di D.A. n. 29 del 03.07.2020 e con Delibera Presidenziale n.73 del 9/07/2020 composta da:

- Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1547 del 10.07.2020;
- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020.

Il Presidente della Commissione di Gara, con l'assistenza del Responsabile del procedimento e del Segretario si collega al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali e, pertanto, procede all'apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche dei concorrenti secondo il relativo ordine di caricamento sulla piattaforma di committenza telematica.

1. Apertura del plico dell'o.e. ATI VM Costruzioni S.r.l. – Vertullo Costruzioni S.r.l. – Giulia Appalti S.r.l.s

Vengono rivenuti nr.7 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

ELEMENTO 1 - RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
ELEMENTO 1 - TAVOLA GRAFICA.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
ELEMENTO 2 - RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
ELEMENTO 2 - TAVOLA GRAFICA.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
ELEMENTO 3 - RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
ELEMENTO 3 - TAVOLA GRAFICA.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
ELEMENTO 4.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m

2. Apertura del plico dell'o.e. T.F. Costruzioni S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

1.Relazione sulla qualità funzionale.rar.p7m
2.Relazione sull'inserimento ambientale delle opere previste.pdf.p7m
3.Relazione su organizzazione cantiere.rar.p7m
4.Computo senza prezzi.PDF.p7m

3. Apertura del plico dell'o.e. Al. Fra. Costruzioni S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 12 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

RELAZIONE 3.pdf.p7m
RELAZIONE 2.pdf.p7m
RELAZIONE 1.pdf.p7m
COMPUTO MIGLIORIE SENZA PREZZI.PDF.p7m
8. TAV 8 ELEMENTO 3.pdf.p7m
7. TAV 7 ELEMENTO 2.pdf.p7m
6. TAV 6 ELEMENTO 2.pdf.p7m
5. TAV 5 ELEMENTO 1.pdf.p7m
4. TAV 4 ELEMENTO 1.pdf.p7m
3. TAV 3 ELEMENTO 1.pdf.p7m
2. TAV 2 ELEMENTO 1.pdf.p7m
1. TAV 1 ELEMENTO 1.pdf.p7m

4. Apertura del plico dell'o.e. IDROAMBIENTE S.R.L.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

C01-Computo metrico migliorie senza prezzi.pdf.p7m
Relazione R01.pdf.p7m
Relazione R02.pdf.p7m
Relazione R03.pdf.p7m

5. Apertura del plico dell'o.e. IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

OFF_TECNICA_ELABORATO_1.pdf.p7m
OFF_TECNICA_ELABORATO_2.pdf.p7m
OFF_TECNICA_ELABORATO_3.pdf.p7m
OFF_TECNICA_Elaborato_4_computo_senza_prezzi.pdf.p7m

6. Apertura del plico dell'o.e. Vincenzo Russo Costruzioni S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

1. Qualità funzionale.pdf.p7m
 2. Inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione delle aree oggetto dei lavori.pdf.p7m
 3. Organizzazione del cantiere.pdf.p7m
- Velia_OT CM SENZA PREZZI.24.06.2020.PDF.p7m

7. Apertura del plico dell'o.e. CONSORZIO STABILE RESEARCH

Vengono rivenuti nr. 7 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- COMPUTO METRICO MIGLIORIE.pdf.p7m
- CRITERIO 1 - ELABORATI GRAFICI.pdf.p7m
- CRITERIO 1 - RELAZIONE DESCRITTIVA.pdf.p7m
- CRITERIO 2 - ELABORATI GRAFICI.pdf.p7m
- CRITERIO 2 - RELAZIONE DESCRITTIVA.pdf.p7m
- CRITERIO 3 - ELABORATI GRAFICI.pdf.p7m
- CRITERIO 3 - RELAZIONE DESCRITTIVA.pdf.p7m

8. Apertura del plico dell'o.e. Ditta individuale Carbone Francesco

Vengono rivenuti nr. 10 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- COMPUTO METRICO SENZA PREZZI.PDF.p7m
- critério 1 - elaborato grafico.pdf.p7m
- critério 1 - relazione.pdf.p7m
- critério 2 - elaborato grafico.pdf.p7m
- critério 2 -relazione.pdf.p7m
- critério 3 - elaborato grafico.pdf.p7m
- critério 3 - relazione.pdf.p7m
- schede tecniche dorot.zip.p7m
- schede tecniche esa.zip.p7m
- schedet ecniche nupi industrie italiane.zip.p7m

9. Apertura del plico dell'o.e. Consorzio Ciro Menotti s.c.p.a.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- ELAB.1-Relazione-descrittiva-Elemento-qualitativo1.pdf.p7m
- ELAB.2-Relazione-descrittiva-Elemento-qualitativo2.pdf.p7m
- ELAB.3-Relazione-descrittiva-Elemento-qualitativo3.pdf.p7m
- ELAB.4-Computo-metrico-SENZA-prezzi.pdf.p7m

10. Apertura del plico dell'o.e. Di Palo e Company S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 12 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- 1.0_Relazione_QualitÖ_Funzionale.pdf.p7m
- 1.1_Allegato 1_Elemento 1.1a-1.2a.pdf.p7m
- 1.2_Allegato 2_Elemento 1.3a.pdf.p7m
- 1.3_Allegato 3_Elemento 1.1b-1.2b.pdf.p7m
- 1.4_Allegato 4_Elemento 1.1c-1.2c.pdf.p7m
- 1.5_Allegato 5_Elemento 1_Riepilogo miglioramento qualitÖ funzionale.pdf.p7m
- 2.0_Relazione_inserimento_ambientale.pdf.p7m
- 2.1_Allegato 1_Elemento qualitativo 2_Inserimento ambientale-A3.pdf.p7m
- 2.2_Allegato 2_Elemento qualitativo 2_Inserimento ambientale-A3.pdf.p7m
- 3.0_Relazione_organizzazione_cantiere.pdf.p7m
- 3.1_Allegato 1_Elemento qualitativo 3_Organizzazione cantiere-A3.pdf.p7m
- 4.0_Computo metrico senza prezzi.PDF.p7m

11. Apertura del plico dell'o.e. G.R. Costruzioni S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 5 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- COMPUTO METRICO DELLE MIGLIORIE SENZA PREZZI.PDF.p7m
- ELABORATI GRAFICI.pdf.p7m
- RELAZIONE criterio 1.pdf.p7m
- RELAZIONE criterio 2.pdf.p7m
- RELAZIONE criterio 3.pdf.p7m

12. Apertura del plico dell'o.e. Leukos Consorzio Stabile.

Vengono rivenuti nr. 13 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

Computo Metrico SENZA Prezzi.PDF.p7m

1.a TAV 01.pdf.p7m

1.a TAV 02.pdf.p7m

1.a TAV 03.pdf.p7m

1.b TAV 04.pdf.p7m

1.c TAV 05.pdf.p7m

RELAZIONE ELEMENTO 1.pdf.p7m

2 TAV 01.pdf.p7m

2 TAV 02.pdf.p7m

RELAZIONE ELEMENTO 2.pdf.p7m

Sommario Offerta Tecnica.pdf.p7m

RELAZIONE ELEMENTO 3.pdf.p7m

3 TAV 01.pdf.p7m

13. Apertura del plico dell'o.e. Gugliucciello Costruzioni S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 8 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

Allegati Grafici 1.pdf.p7m

Allegati Grafici 2.pdf.p7m

Allegati Grafici 3.pdf.p7m

computo metrico NON estimativo.pdf.p7m

relazione 1.pdf.p7m

relazione 2.pdf.p7m

relazione 3.pdf.p7m

schede tecniche e certificati.pdf.p7m

14. Apertura del plico dell'o.e. A.T.I. COGEME S.r.l - Alcas S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 10 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

1(1)(1). Elemento 1 - Relazione qualit  funzionale.pdf.p7m

2(1)(1). ELABORATI GRAFICI ELEMENTO 1.pdf.p7m

3(1)(1). Schede tecniche sub elemento 1.1.pdf.p7m

4(1)(1). Schede tecniche sub elemento 1.2.pdf.p7m

5(1)(1). Schede tecniche sub elemento 1.3.pdf.p7m

6(1)(1). Elemento 2 - Relazione sull' inserimento ambientale.pdf.p7m

7(1)(1). ELABORATI GRAFICI ELEMENTO 2.pdf.p7m

8(1)(1). Elemento 3 - Relazione organizzazione del cantiere.pdf.p7m

9(1)(1). ELABORATI GRAFICI ELEMENTO 3.pdf.p7m

10(1)(1). Computo metrico delle sole migliorie non estimativo.PDF.p7m

15 . Apertura del plico dell'o.e. La Porta Group snc - Gruppo Della Greca Costruzioni

Vengono rivenuti nr. 6 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

3_Relazione organizzazione di cantiere.pdf.p7m

CM SENZA PREZZI.PDF.p7m

Elemento 1 Relazione qualit  funzionale.pdf.p7m

Planimetria.pdf.p7m

Relazione 2 Inserimento ambientale con allegati .pdf.p7m

SCHEDE TECNICHE .pdf.p7m

16. Apertura del plico dell'o.e. Consorzio Stabile F2B

Vengono rivenuti nr. 5 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

1_RELAZIONE QUALIT  FUNZIONALE.pdf.p7m.p7m

2_RELAZIONE INSERIMENTO AMBIETNALE.pdf.p7m.p7m

3_RELAZIONE ORGANIZZAZIONE CANTIERE.pdf.p7m.p7m

4_COMPUTO METRICO DELLE MIGLIORIE.pdf.p7m.p7m

C.I. Arminio Guido Marcello.pdf.p7m

17. Apertura del plico dell'o.e. CO.GE.A. Impresit S.r.l. – Tecnoattraversamenti S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

CM_Senza prezzi.PDF.p7m.p7m
ELEMENTO 1_Qualit  Funzionale.pdf.p7m.p7m
ELEMENTO 2_Inserimento ambientale delle opere.pdf.p7m.p7m
ELEMENTO 3_Organizzazione di cantiere.pdf.p7m.p7m

18. Apertura del plico dell'o.e. Ritonnaro Costruzioni S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

1 Relazione Criterio 1.pdf.p7m
2 Relazione criterio 2.pdf.p7m
3 Relazione criterio 3.pdf.p7m
4 Computo metrico migliorie.pdf.p7m

19. Apertura del plico dell'o.e. Horus Soc. Coop. – CAVIN Group S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 7 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

1_RELAZIONE 1_Qualit  funzionale.pdf.p7m
2_RELAZIONE 2_Inserimento ambientale.pdf.p7m
3_RELAZIONE 3_Organizzazione del cantiere.pdf.p7m
4 ALLEGATI RELAZIONE 1.pdf.p7m
5 ALLEGATI RELAZIONE 2.pdf.p7m
6 ALLEGATI RELAZIONE 3.pdf.p7m
Computo senza prezzi.pdf.p7m

20. Apertura del plico dell'o.e. Mancusimmobiliare S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

Criterio 1_Qualit  Funzionale.pdf.p7m
Criterio 2_Inserimento Ambientale Opere Rinaturalizzazione Aree Lavori.pdf.p7m
Criterio 3_Organizzazione Cantiere.p7m
Criterio 4_Computo Metrico Non Estimativo Migliorie.pd.p7m

21. Apertura del plico dell'o.e. Gorrasi Cost. S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 9 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

Certificazioni.pdf.p7m
Schede Tecniche.pdf.p7m
Computo Metrico.pdf.p7m
ELABORATI GRAFICI ELEM.1.pdf.p7m
ELABORATI GRAFICI ELEM.2.pdf.p7m
ELABORATO GRAFICO ELEM. 3.pdf.p7m
Relazione Elemento 1.pdf.p7m
Relazione Elemento 2.pdf.p7m
Relazione Elemento 3.pdf.p7m

22. Apertura del plico dell'o.e. CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.

Vengono rivenuti nr. 5 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

ALL.1.pdf.p7m
ALL.2.pdf.p7m
ALL.3.pdf.p7m
CM.pdf.p7m
RE.T.pdf.p7m

23. Apertura del plico dell'o.e. Marco Polo Appalti S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 7 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

1_Relazione sulla qualit  funzionale.pdf.p7m
1_Grafico G.1.1.pdf.p7m
1_Grafico G.1.2.pdf.p7m
1_Grafico G.1.3.pdf.p7m
2_Relazione sull' inserimento ambientale.pdf.p7m



- 3_Relazione sull' organizzazione di cantiere.pdf.p7m
- 4_Computo Metrico Migliorie senza prezzi.pdf.p7m

24 . Apertura del plico dell'o.e. Consorzio Stabile OSCAR Soc. Coop. a.r.l. – New Ima S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 10 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- 1_AL CERTIFICAZIONI E SCHEDE.pdf.p7m
- 1_OT GRAFICI A3.pdf.p7m
- 1_R.D RELAZIONE.pdf.p7m
- 2_AL CERTIFICAZIONI E SCHEDE.pdf.p7m
- 2_GRAFICI A3.pdf.p7m
- 2_R.D RELAZIONE.pdf.p7m
- 3_AL CERTIFICAZIONI E SCHEDE.pdf.p7m
- 3_OT 1_1 GRAFICI.pdf.p7m
- 3_R.D RELAZIONE.pdf.p7m
- 4_C.M SENZA PREZZI.pdf.p7m

25. Apertura del plico dell'o.e. Pantoliano Giuseppe & C S.a.s.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- Computo non estimativo.pdf.p7m
- Elemento 1 – Qualità funzionale.pdf.p7m
- Elemento 2 - Inserimento ambientale.pdf.p7m
- Elemento 3 - Organizzazione del cantiere.pdf.p7m

26 . Apertura del plico dell'o.e. Valbasento Lavori S.r.l. – P.A.E.CO. S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 5 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- relazione velia 1 tubi app consegna prot catodica.pdf.p7m
- relazione velia 2 inserimento ambiente opere.pdf.p7m
- relazione velia 3 org. cantiere.pdf.p7m
- velia Computo metrico NON estimativo.pdf.p7m
- velia elenco prezzi senza prezzi.pdf.p7m

27. Apertura del plico dell'o.e. Costruzioni Generali Sud S.r.l. – COMED S.r.l. – S.C. Costruzioni S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- Computo metrico non estimativo.pdf.p7m
- Elemento 1.pdf.p7m
- Elemento 2.pdf.p7m
- Elemento 3.pdf.p7m

28. Apertura del plico dell'o.e. Sposato Costruzioni S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 7 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- 1.0 - Relazione - ELEMENTO 1.pdf.p7m
- 1.1 - Elaborati - ELEMENTO 1.pdf.p7m
- 2.0 - Relazione - ELEMENTO 2.pdf.p7m
- 2.1 - Elaborati - ELEMENTO 2.pdf.p7m
- 3.0 - Relazione - ELEMENTO 3.pdf.p7m
- 3.1 - Elaborati - ELEMENTO 3.pdf.p7m
- 4 - computo metrico non estimativo.pdf.p7m

29. Apertura del plico dell'o.e. ATI Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. (Mandataria) – Impresa edile di Goffredo Michele (Mandante) – R.e.C. Costruzioni S.r.l. (Mandante)

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- Criterio 1 Relazione sulla qualità funzionale Offerta Tecnica Bonifica Velia Giugno.pdf.p7m
- Criterio 2 Relazione Inserimento Ambientale Offerta Tecnica Bonifica Velia Giugno.pdf.p7m
- Criterio 3 Relazione Organizzazione Cantiere Offerta Tecnica Bonifica Velia Giugno.pdf.p7m
- Criterio 4 Computo Metrico Non Estimativo Offerta Tecnica Bonifica Velia Giugno.pdf.p7m

30. Apertura del plico dell'o.e. Alter. Costruzioni S.r.l. (Mandataria) – Terralavoro Costruzioni S.r.l. (Mandante)

Vengono rivenuti nr. 5 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- r1_relazione_qualita_funzionale.pdf.p7m
- r2_relazione_inserimento_ambientale.pdf.p7m
- r3_relazione_organizzazione_cantiere.pdf.p7m
- r4_computo_metrico_senza_prezzi.pdf.p7m
- r5_certificazioni di organismi accreditati.pdf.p7m

31. Apertura del plico dell'o.e. Società Italiana Acque S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- r1_relazione_qualita_funzionale.pdf.p7m
- r2_relazione_inserimento_ambientale.pdf.p7m
- r3_relazione_organizzazione_cantiere.pdf.p7m
- r4_computo_metrico_senza_prezzi.pdf.p7m
- r5_certificazioni di organismi accreditati.pdf.p7m

32. Apertura del plico dell'o.e. Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.a.

Vengono rivenuti nr. 7 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- CM Senza Prezzi 25-06-20.pdf.p7m
- Criterio 1 - Tavole.pdf.p7m
- Criterio 1- Relazione qualità funzionale .pdf.p7m
- Criterio 2 - Tavole.pdf.p7m
- Criterio 2 Relazione inserimento ambientale.pdf.p7m
- Criterio 3 - Tavola.pdf.p7m
- Criterio 3 Relazione organizzazione cantiere.pdf.p7m

33. Apertura del plico dell'o.e. LE. IL Costruzioni S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- 1_Relazione sulla qualità funzionale.pdf.p7m
- 2_Relazione sull'inserimento ambientale delle opere e rinaturalizzazione delle aree oggetto dei lavori.pdf.p7m
- 3_Relazione sull'Organizzazione di cantiere.pdf.p7m
- Computo metrico non estimativo completo.pdf.p7m

34. Apertura del plico dell'o.e. Infratech Consorzio Stabile S.c.a.r.l.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- Computo metrico SENZA prezzi.PDF.p7m
- Elemento 1.pdf.p7m
- Elemento 2.pdf.p7m
- Elemento 3.pdf.p7m

35. Apertura del plico dell'o.e. Lombardi S.r.l.

Vengono rivenuti nr. 7 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- Computo metrico delle migliorie senza prezzi.pdf.p7m
- Elemento 1_Elaborati Grafici.pdf.p7m
- Elemento 1_Relazione Tecnica.pdf.p7m
- Elemento 2_Elaborati Grafici.pdf.p7m
- Elemento 2_Relazione Tecnica.pdf.p7m
- Elemento 3_Elaborati grafici.pdf.p7m
- Elemento 3_Relazione Tecnica.pdf.p7m

36. Apertura del plico dell'o.e. Alba Costruzioni S.c.p.a.

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:

- 1.RELAZIONE QUALITA' FUNZIONALE.pdf.p7m
- 2.RELAZIONE INSERIMENTO AMBIENTALE.pdf.p7m
- 3.RELAZIONE SU ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE.pdf.p7m
- 4.Computo Metrico senza prezzi.pdf.p7m

37. Apertura del plico dell'o.e. ATI Viola Costruzioni S.r.l. (Mandataria) – New Group Infrastrutture S.r.l. (Mandante)

Vengono rivenuti nr. 4 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:
Computo miglorie senza prezzi.pdf.p7m.p7m
Relazione_1.pdf.p7m
Relazione_2.pdf.p7m
Relazione_3.pdf.p7m

38. Apertura del plico dell'o.e. Opus Costruzioni S.p.a.

Vengono rivenuti nr. 6 documenti informatici i cui *namefiles* qui di seguito si elencano:
CM.04.pdf.p7m
CS.01 (CERTIFICAZIONI E SCHEDE TECNICHE).pdf.p7m
CS.02 (CERTIFICAZIONI E SCHEDE TECNICHE).pdf.p7m
RE.01 (RELAZIONE ED ELABORATI GRAFICI).pdf.p7m
RE.02 (RELAZIONE ED ELABORATI GRAFICI).pdf.p7m
RE.03 (RELAZIONE ED ELABORATI GRAFICI).pdf.p7m

A questo punto, in conformità alle disposizioni organizzative di cui alla menzionata nota prot. n. 855 del 10.04.2020, il R.U.P. dispone l'apertura dei microfoni dei rappresentanti delle ditte concorrenti.

Nessuno interviene.

Alle ore 17.30 la seduta pubblica viene dichiarata chiusa e il R.U.P. si riserva di comunicare il prosieguo delle operazioni attraverso la piattaforma di committenza *ASMEPAL*.

Ing. Luigi DANIELE (Presidente)

Ing. Antonio Maria GRASSO (Componente)

Ing. Camillo MASTRACCHIO (Componente)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giancarlo GRECO

Il Segretario
Avv. Guido LENZA



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



“NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF”

VERBALE n. 5 del 20.07.2020
SEDUTA RISERVATA

Premesso

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo “NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO” – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2 ", dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite “Disposizioni organizzative per l'espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020”
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dal successivo art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la **prima** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale
 - si è data lettura dell'elenco degli oo. ee. partecipanti;
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici di offerta dei primi 12 oo. ee. secondo l'ordine di caricamento delle relative domande di partecipazione;
 - si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 12 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 07.07.2020 si è celebrata la **seconda** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 13 al nr. 26, secondo l'ordine di presentazione delle relative offerte;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 14 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 09.07.2020 si è celebrata la **terza** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 27 al nr. 38, secondo l'ordine di presentazione delle relative offerte;
 - all'esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, il R.U.P. ha proposto:
 - l'ammissione al prosieguo di nr. 35 oo. ee. concorrenti;
 - l'ammissione con riserva al prosieguo di nr. 1 o.e. concorrente;
 - l'esclusione dalla procedura di nr. 2 oo. ee. concorrenti;
- che in data 14.07.2020 si è celebrata la **quarta** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - sono state recepite le richieste di riammissione dell'OE n. 29 (ATI Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario, IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE – Mandante; R.e.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), dell'OE n. 27 (ATI Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario; COMED S.r.l. – Mandante; S.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), ammettendole alle fasi di gara successive;
 - è stata recepita la richiesta dell'OE n. 37 (ATI Viola Costruzioni S.r.l. – Mandatario; New Group Infrastrutture S.r.l. – Mandante), ammettendola con riserva;
 - si è insediata la commissione insedia la Commissione di Gara nominata con Delibera di D.A. n. 29 del 03.07.2020 composta da:
 - Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1547 del 10.07.2020;

- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
 - Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020.
- Si è provveduto alla apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche dei concorrenti elencando la documentazione riscontrata;

Tanto premesso: l'anno 2020, il giorno 20 del mese di LUGLIO alle ore **15.15** presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA del COMPrensorio SARNO, in Nocera Inferiore si apre la seduta riservata per l'analisi delle offerte tecniche.

Sono presenti:

- Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente;
- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente;

Preliminarmente il Presidente della Commissione di Gara dà lettura del disciplinare di gara e delle parti di esso che riportano gli elementi qualitativi. Ai fini di poter procedere alla fase di analisi delle offerte e di verifica della loro attinenza con i criteri stabiliti dal disciplinare viene analizzato il "QUADRO ESPLICATIVO" dello stesso ed in particolare:

1. Non potranno essere oggetto di valutazione, e dunque **non potrà essere attribuito alcun punteggio**, le circostanze riportate al punto 5.6 del disciplinare.
2. **Si procederà alla esclusione** di quelle proposte tecniche in contrasto con le circostanze di cui al punto 5.7 del disciplinare.

La commissione, al fine di poter procedere all'assegnazione dei punteggi, all'unanimità decide di procedere come di seguito:

- a. Analisi del progetto con particolare riferimento agli elementi suscettibili di miglioramenti riportati nei criteri di selezione;
- b. Studio e analisi delle offerte presentate esaminando preliminarmente tutte le circostanze riportate ai precedenti punti 1 e 2.
- c. Corrispondenza degli elementi offerti con l'elaborato Computo metrico non estimativo;
- d. Attribuzione dei punteggi per ogni singola proposta tecnica;

A questo punto il Presidente della Commissione dispone che ciascuno dei componenti proceda allo studio delle proposte progettuali presentate secondo l'ordine di arrivo.

Vengono analizzate le proposte tecniche dei seguenti OE:

1. ATI VM Costruzioni S.r.l. – Vertullo Costruzioni S.r.l. – Giulia Appalti S.r.l.s
2. T.F. Costruzioni S.r.l.
3. Al. Fra. Costruzioni S.r.l.

Con riferimento al criterio 1.a, la proposta tecnica prevede l'utilizzo di tubazioni in PEAD tipo PE 100 RC PN25 lasciando inalterati i diametri di progetto. La proposta è peggiorativa in quanto i diametri interni sono sensibilmente minori rispetto al PN16. La proposta tecnica altera in maniera significativa il regime idraulico e le perdite di carico.

4. IDROAMBIENTE S.R.L.

5. IMPRESA LUIGI NOTARI S.P.A.

Con riferimento alla proposta 1.b, la proposta tecnica prevede l'utilizzo di gruppi di consegna del tipo "contatore automatico a tessera". La proposta non è suscettibile di valutazione in quanto "varia la tipologia di apparecchiatura di consegna prevista in progetto".

6. Vincenzo Russo Costruzioni S.r.l.

7. CONSORZIO STABILE RESEARCH

8. Ditta individuale Carbone Francesco

La seduta viene aggiornata al giorno 28.07.2020 alle ore 15.30 presso la sede del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno.

Del che è verbale alle ore 20.00.

Ing. Antonio Maria GRASSO (Componente)



Ing. Camillo MASTRACCHIO (Componente)



Ing. Luigi DANIELE (Presidente)





CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



“NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF”

VERBALE n. 6 del 28.07.2020
SEDUTA RISERVATA

Premesso

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO" – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2 ", dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite "Disposizioni organizzative per l'espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020"
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dal successivo art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la **prima** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale
 - si è data lettura dell'elenco degli oo. ee. partecipanti;
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici di offerta dei primi 12 oo. ee. secondo l'ordine di caricamento delle relative domande di partecipazione;
 - si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 12 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 07.07.2020 si è celebrata la **seconda** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 13 al nr. 26, secondo l'ordine di presentazione delle relative offerte;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 14 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 09.07.2020 si è celebrata la **terza** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 27 al nr. 38, secondo l'ordine di presentazione delle relative offerte;
 - all'esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, il R.U.P. ha proposto:
 - l'ammissione al prosieguo di nr. 35 oo. ee. concorrenti;
 - l'ammissione con riserva al prosieguo di nr. 1 o.e. concorrente;
 - l'esclusione dalla procedura di nr. 2 oo. ee. concorrenti;
- che in data 14.07.2020 si è celebrata la **quarta** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - sono state recepite le richieste di riammissione dell'OE n. 29 (ATI Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario, IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE – Mandante; R.e.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), dell'OE n. 27 (ATI Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario; COMED S.r.l. – Mandante; S.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), ammettendole alle fasi di gara successive;
 - è stata recepita la richiesta dell'OE n. 37 (ATI Viola Costruzioni S.r.l. – Mandatario; New Group Infrastrutture S.r.l. – Mandante), ammettendola con riserva;
 - si è insediata la commissione insedia la Commissione di Gara nominata con Delibera di D.A. n. 29 del 03.07.2020 composta da:
 - Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1547 del 10.07.2020;

- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020.
- Si è provveduto alla apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche dei concorrenti elencando la documentazione riscontrata;
- Visto il verbale n. 5 del 20 luglio 2020;

Tanto premesso: l'anno 2020, il giorno 28 del mese di LUGLIO alle ore 15.15 presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA del COMPENSORIO SARNO, in Nocera Inferiore si apre la seduta riservata per l'analisi delle offerte tecniche.

Sono presenti:

- Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente;
- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente;

In prosieguo delle attività avviate nella seduta del 20 luglio 2020, il Presidente della Commissione dà avvio all'analisi delle ulteriori proposte tecniche secondo l'ordine di arrivo.

Vengono analizzate le proposte tecniche dei seguenti OE:

9. Consorzio Ciro Menotti s.c.p.a.

10. Di Palo e Company S.r.l.

11. G.R. Costruzioni S.r.l.

Con riferimento alla proposta 1.b, la proposta tecnica prevede l'utilizzo di gruppi di consegna del tipo "contatore automatico a tessera". La proposta non è suscettibile di valutazione in quanto "varia la tipologia di apparecchiatura di consegna prevista in progetto".

12. Leukos Consorzio Stabile.

13. Gugliucciello Costruzioni S.r.l.

14. A.T.I. COGEME S.r.l – Alcas S.r.l.

Con riferimento alla proposta 1.b, la proposta tecnica prevede l'utilizzo di gruppi di consegna del tipo "contatore automatico a tessera". La proposta non è suscettibile di valutazione in quanto "varia la tipologia di apparecchiatura di consegna prevista in progetto".


15. La Porta Group snc – Gruppo Della Greca Costruzioni

16. Consorzio Stabile F2B

La seduta viene aggiornata al giorno 29.07.2020 alle ore 15.30 presso la sede del Consorzio di Bonifica Compensorio Sarno.

Del che è verbale alle ore 20.00.


Ing. Antonio Maria GRASSO (Componente)




Ing. Camillo MASTRACCHIO (Componente)



Ing. Luigi DANIELE (Presidente)





CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



“NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF”

VERBALE n. 7 del 29.07.2020
SEDUTA RISERVATA

Premesso

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO" – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2", dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite "Disposizioni organizzative per l'espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020"
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dal successivo art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la **prima** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale
 - si è data lettura dell'elenco degli oo. ee. partecipanti;
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici di offerta dei primi 12 oo. ee. secondo l'ordine di caricamento delle relative domande di partecipazione;
 - si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 12 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 07.07.2020 si è celebrata la **seconda** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 13 al nr. 26, secondo l'ordine di presentazione delle relative offerte;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 14 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 09.07.2020 si è celebrata la **terza** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 27 al nr. 38, secondo l'ordine di presentazione delle relative offerte;
 - all'esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, il R.U.P. ha proposto:
 - l'ammissione al prosieguo di nr. 35 oo. ee. concorrenti;
 - l'ammissione con riserva al prosieguo di nr. 1 o.e. concorrente;
 - l'esclusione dalla procedura di nr. 2 oo. ee. concorrenti;
- che in data 14.07.2020 si è celebrata la **quarta** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - sono state recepite le richieste di riammissione dell'OE n. 29 (ATI Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario, IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE – Mandante; R.e.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), dell'OE n. 27 (ATI Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario; COMED S.r.l. – Mandante; S.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), ammettendole alle fasi di gara successive;
 - è stata recepita la richiesta dell'OE n. 37 (ATI Viola Costruzioni S.r.l. – Mandatario; New Group Infrastrutture S.r.l. – Mandante), ammettendola con riserva;
 - si è insediata la commissione insedia la Commissione di Gara nominata con Delibera di D.A. n. 29 del 03.07.2020 composta da:
 - Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1547 del 10.07.2020;

- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020.
- Si è provveduto alla apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche dei concorrenti elencando la documentazione riscontrata;
- Visti i verbali n. 5 del 20 luglio 2020 e n. 6 del 28.07.2020;

Tanto premesso: l'anno 2020, il giorno 29 del mese di LUGLIO alle ore **15.15** presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA del COMPRESORIO SARNO, in Nocera Inferiore si apre la seconda seduta riservata per l'analisi delle offerte tecniche.

Sono presenti:

- Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente;
- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente;

In prosieguo delle attività avviate nella seduta del 20 luglio 2020, il Presidente della Commissione da avvio all'analisi delle ulteriori proposte tecniche secondo l'ordine di arrivo.

Vengono analizzate le proposte tecniche dei seguenti OE:

17. CO.GE.A. Impresit S.r.l. - Tecnoattraversamenti S.r.l.

Con riferimento al criterio 2, la proposta tecnica prevede la realizzazione di paratie di pali per l'ancoraggio delle condotte nelle aree in R3 - area rischio frana. La proposta è in conflitto con le autorizzazioni assentite ai sensi del punto 5.6 del Disciplinare di Gara.

18. Ritonnaro Costruzioni S.r.l.

19. Horus Soc. Coop. - CAVIN Group S.r.l.

Con riferimento alla proposta 1.b, la proposta tecnica prevede l'utilizzo di gruppi di consegna del tipo "contatore automatico a tessera". La proposta non è suscettibile di valutazione in quanto "varia la tipologia di apparecchiatura di consegna prevista in progetto".

20. Mancusimmobiliare S.r.l.

21. Gorrasi Cost. S.r.l.

22. CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.

La seduta viene aggiornata al giorno 31.07.2020 alle ore 15.30 in modalità da "remoto".
Del che è verbale alle ore 20.00.


Ing. Antonio Maria GRASSO (Componente)




Ing. Camillo MASTRACCHIO (Componente)



Ing. Luigi DANIELE (Presidente)





CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



“NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF”

VERBALE n. 8 del 31.07.2020
SEDUTA RISERVATA – in modalità da remoto

Premesso

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO" – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2 ", dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite "Disposizioni organizzative per l'espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020"
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dal successivo art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la **prima** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale
 - si è data lettura dell'elenco degli oo. ee. partecipanti;
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici di offerta dei primi 12 oo. ee. secondo l'ordine di caricamento delle relative domande di partecipazione;
 - si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 12 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 07.07.2020 si è celebrata la **seconda** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 13 al nr. 26, secondo l'ordine di presentazione delle relative offerte;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 14 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 09.07.2020 si è celebrata la **terza** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 27 al nr. 38, secondo l'ordine di presentazione delle relative offerte;
 - all'esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, il R.U.P. ha proposto:
 - l'ammissione al prosieguo di nr. 35 oo. ee. concorrenti;
 - l'ammissione con riserva al prosieguo di nr. 1 o.e. concorrente;
 - l'esclusione dalla procedura di nr. 2 oo. ee. concorrenti;
- che in data 14.07.2020 si è celebrata la **quarta** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - sono state recepite le richieste di riammissione dell'OE n. 29 (ATI Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario, IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE – Mandante; R.e.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), dell'OE n. 27 (ATI Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario; COMED S.r.l. – Mandante; S.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), ammettendole alle fasi di gara successive;
 - è stata recepita la richiesta dell'OE n. 37 (ATI Viola Costruzioni S.r.l. – Mandatario; New Group Infrastrutture S.r.l. – Mandante), ammettendola con riserva;
 - si è insediata la commissione insedia la Commissione di Gara nominata con Delibera di D.A. n. 29 del 03.07.2020 composta da:
 - Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1547 del 10.07.2020;

- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020.
- Si è provveduto alla apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche dei concorrenti elencando la documentazione riscontrata;
- Visti i verbali n. 5 del 20 luglio 2020, n. 6 del 28.07.2020 e n. 7 del 29.07.2020;

Tanto premesso: l'anno 2020, il giorno 31 del mese di LUGLIO alle ore 15.15 presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA del COMPENSORIO SARNO, in Nocera Inferiore si apre la seduta riservata in modalità da remoto per l'analisi delle offerte tecniche.

Sono presenti:

- Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente;
- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente;

In prosieguo delle attività avviate nella seduta del 20 luglio 2020, il Presidente della Commissione da avvio all'analisi delle ulteriori proposte tecniche secondo l'ordine di arrivo.

Vengono analizzate le proposte tecniche dei seguenti OE:

23. Marco Polo Appalti S.r.l.

24. Consorzio Stabile OSCAR Soc. Coop. a.r.l. - New Ima S.r.l.

Con riferimento al criterio 1.a, la proposta tecnica prevede l'utilizzo di tubazioni in PEAD tipo PE 100 RC PN20 lasciando inalterati i diametri di progetto. La proposta è peggiorativa in quanto i diametri interni sono sensibilmente minori rispetto al PN16. La proposta tecnica altera in maniera significativa il regime idraulico e le perdite di carico.

25. Pantoliano Giuseppe & C S.a.s.

26. Valbasento Lavori S.r.l. - P.A.E.CO. S.r.l.

Con riferimento al criterio 1.b, la proposta tecnica prevede la realizzazione di una tettoia con pannelli fotovoltaici a copertura della presa comiziale. La proposta è in conflitto con le autorizzazioni assentite ai sensi del punto 5.6 del Disciplinare di Gara

27. Costruzioni Generali Sud S.r.l. - COMED S.r.l. - S.C. Costruzioni S.r.l.

Con riferimento alla proposta 1.b, la proposta tecnica prevede l'utilizzo di gruppi di consegna del tipo "contatore automatico a tessera". La proposta non è suscettibile di valutazione in quanto "varia la tipologia di apparecchiatura di consegna prevista in progetto".

28. Sposato Costruzioni S.r.l.

Con riferimento alla proposta 1.b, la proposta tecnica prevede l'utilizzo di gruppi di consegna del tipo "contatore automatico a tessera". La proposta non è suscettibile di valutazione in quanto "varia la tipologia di apparecchiatura di consegna prevista in progetto".

29. ATI Scaglione Costruzioni Generali S.r.l. (Mandataria) - Impresa edile di Goffredo Michele (Mandante) - R.eC. Costruzioni S.r.l. (Mandante)

30. Al.ter. Costruzioni S.r.l. (Mandataria) - Terralavoro Costruzioni S.r.l. (Mandante)

La seduta viene aggiornata al giorno 03.08.2020 alle ore 15.30 presso la sede del Consorzio di Bonifica Compensorio Sarno.

Del che è verbale alle ore 20.00.


Ing. Antonio Maria GRASSO (Componente)




Ing. Camillo MASTRACCHIO (Componente)



Ing. Luigi DANIELE (Presidente)





CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



“NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF”

VERBALE n. 9 del 03.08.2020
SEDUTA RISERVATA

Premesso

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo “NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO” – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2 ", dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite “Disposizioni organizzative per l'espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020”
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dal successivo art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la **prima** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale
 - si è data lettura dell'elenco degli oo. ee. partecipanti;
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici di offerta dei primi 12 oo. ee. secondo l'ordine di caricamento delle relative domande di partecipazione;
 - si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 12 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 07.07.2020 si è celebrata la **seconda** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 13 al nr. 26, secondo l'ordine di presentazione delle relative offerte;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all'esito, all'ammissione di tutti e 14 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 09.07.2020 si è celebrata la **terza** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - si è dato luogo all'apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 27 al nr. 38, secondo l'ordine di presentazione delle relative offerte;
 - all'esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, il R.U.P. ha proposto:
 - l'ammissione al prosieguo di nr. 35 oo. ee. concorrenti;
 - l'ammissione con riserva al prosieguo di nr. 1 o.e. concorrente;
 - l'esclusione dalla procedura di nr. 2 oo. ee. concorrenti;
- che in data 14.07.2020 si è celebrata la **quarta** seduta pubblica in modalità da remoto, nell'ambito della quale:
 - sono state recepite le richieste di riammissione dell'OE n. 29 (ATI Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario, IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE – Mandante; R.e.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), dell'OE n. 27 (ATI Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario; COMED S.r.l. – Mandante; S.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), ammettendole alle fase di gara successive;
 - è stata recepita la richiesta dell'OE n. 37 (ATI Viola Costruzioni S.r.l. – Mandatario; New Group Infrastrutture S.r.l. – Mandante), ammettendola con riserva;
 - si è insediata la commissione insedia la Commissione di Gara nominata con Delibera di D.A. n. 29 del 03.07.2020 composta da:
 - Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1547 del 10.07.2020;

- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020.
- Si è provveduto alla apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche dei concorrenti elencando la documentazione riscontrata;
- Visti i verbali n. 5 del 20 luglio 2020, n. 6 del 28.07.2020, n. 7 del 29.07.2020 e n. 8 del 31.08.2020;

Tanto premesso: l'anno 2020, il giorno 3 del mese di AGOSTO alle ore **15.15** presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA del COMPrensorio SARNO, in Nocera Inferiore si apre la seconda seduta riservata per l'analisi delle offerte tecniche.

Sono presenti:

- Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente;
- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente;

In prosieguo delle attività avviate nella seduta del 20 luglio 2020, il Presidente della Commissione da avvio all'analisi delle ulteriori proposte tecniche secondo l'ordine di arrivo.

Vengono analizzate le proposte tecniche dei seguenti OE:

31. Società Italiana Acque S.r.l.
32. Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.a.
33. LE. IL Costruzioni S.r.l.
34. Infratech Consorzio Stabile S.c.a.r.l.

La proposta tecnica riporta nel computo metrico elementi quantitativi dell'offerta afferente il periodo di gestione pregiudicando la segretezza dell'offerta medesima. Pertanto ai sensi del punto 5.7 del Disciplinare di gara l'impresa viene ESCLUSA.

35. Lombardi S.r.l.
36. Alba Costruzioni S.c.p.a.

Con riferimento alla proposta 1.b, la proposta tecnica prevede l'utilizzo di gruppi di consegna del tipo "contatore automatico a tessera". La proposta non è suscettibile di valutazione in quanto "varia la tipologia di apparecchiatura di consegna prevista in progetto".

37. ATI Viola Costruzioni S.r.l. (Mandataria) – New Group Infrastrutture S.r.l. (Mandante)

Con riferimento alla proposta 1.b, la proposta tecnica prevede la costruzione di gruppi comiziali del tipo fuori terra e l'utilizzo di gruppi di consegna del tipo "contatore automatico a tessera". La proposta non è suscettibile di valutazione in quanto "varia la tipologia di apparecchiatura di consegna prevista in progetto".

38. Opus Costruzioni S.p.a.

La seduta viene aggiornata al giorno 08.08.2020 alle ore 15.30 presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA del COMPrensorio SARNO, in Nocera Inferiore.

Del che è verbale alle ore 20.00.


Ing. Antonio Maria GRASSO (Componente)



Ing. Camillo MASTRACCHIO (Componente)



Ing. Luigi DANIELE (Presidente)





CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



“NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE,
AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF”

VERBALE n. 10 del 08.08.2020
SEDUTA RISERVATA

Premesso

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo “*NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO*” – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2”, dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite “*Disposizioni organizzative per l’espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020*”
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dal successivo art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la **prima** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale
 - si è data lettura dell’elenco degli oo. ee. partecipanti;
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici di offerta dei primi 12 oo. ee. secondo l’ordine di caricamento delle relative domande di partecipazione;
 - si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa e, all’esito, all’ammissione di tutti e 12 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 07.07.2020 si è celebrata la **seconda** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 13 al nr. 26, secondo l’ordine di presentazione delle relative offerte;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all’esito, all’ammissione di tutti e 14 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 09.07.2020 si è celebrata la **terza** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 27 al nr. 38, secondo l’ordine di presentazione delle relative offerte;
 - all’esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, il R.U.P. ha proposto:
 - l’ammissione al prosieguo di nr. 35 oo. ee. concorrenti;
 - l’ammissione con riserva al prosieguo di nr. 1 o.e. concorrente;
 - l’esclusione dalla procedura di nr. 2 oo. ee. concorrenti;
- che in data 14.07.2020 si è celebrata la **quarta** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - sono state recepite le richieste di riammissione dell’OE n. 29 (ATI Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario, IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE – Mandante; R.e.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), dell’OE n. 27 (ATI Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario; COMED S.r.l. – Mandante; S.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), ammettendole alle fase di gara successive;
 - è stata recepita la richiesta dell’OE n. 37 (ATI Viola Costruzioni S.r.l. – Mandatario; New Group Infrastrutture S.r.l. – Mandante), ammettendola con riserva;
 - si è insediata la commissione di Gara nominata con Delibera di D.A. n. 29 del 03.07.2020 composta da:
 - Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1547 del 10.07.2020;

- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
 - Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020.
- Si è provveduto alla apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche dei concorrenti elencando la documentazione riscontrata;
- Visto il verbale n. 5 del 20 luglio 2020;
 - Visto il verbale n. 6 del 28.07.2020;
 - Visto il verbale n. 7 del 29.07.2020;
 - Visto il verbale n. 8 del 31.07.2020;
 - Visto il verbale n. 9 del 03.08.2020

Tanto premesso: l'anno 2020, il giorno 8 del mese di AGOSTO alle ore **15.15** presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA del COMPRESORIO SARNO, in Nocera Inferiore si apre la seconda seduta riservata per l'analisi delle offerte tecniche.

Sono presenti:

- Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente;
- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente;

Sulla scorta dello studio e dell'analisi delle proposte tecniche, il Presidente della Commissione invita i Componenti della commissione a voler procedere alla assegnazione dei punteggi secondo le modalità fissate al punto 8.2 lett. A) e B) del Disciplinare di Gara. Ciascun componente, sulla base dell'analisi svolta e delle valutazioni già eseguite, provvederà alla compilazione di una propria scheda di valutazione.

Sulla base delle valutazioni eseguite, ciascun componente provvede ad assegnare un punteggio mediante la compilazione di una scheda di valutazione, distinta per ciascun elemento e/o sub elemento. Si allegano le schede di valutazione afferenti il criterio 1 (compilate in forma anonima).

Indi si procede alla determinazione della media dei giudizi, e all'attribuzione del Coefficiente della Prestazione secondo le disposizioni di cui al punto 8.2 lett. C) del Disciplinare di Gara. Successivamente viene assegnato il punteggio secondo le disposizioni del punto 8.2 lett. D) del Disciplinare di Gara.

Atteso che nessun concorrente ha conseguito il massimo punteggio previsto dal Disciplinare di Gara viene eseguita la "riparametrazione dei punteggi" secondo le modalità stabilite al punto 8.2 lett. E) del disciplinare di gara.

I risultati e le elaborazioni effettuate, nonché l'assegnazione dei punteggi, sono riportati in allegato A.

Le attività della commissione si concludono alle ore 20.15.

La seduta viene aggiornata al giorno 12.08.2020 alle ore 15.30 presso la sede del Consorzio del Comprensorio Sarno. Del che è verbale.


Ing. Antonio Maria GRASSO (Componente)



Ing. Camillo MASTRACCHIO (Componente)



Ing. Luigi DANIELE (Presidente)



COMPONENTE 2

N.	IMPRESA	Criterio 1		
		Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.A	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.B	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.C
1	VM COSTRUZIONI	0,70	0,75	0,60
2	TF COSTRUZIONI	0,20	0,20	0,20
3	AL.FRA	∅	0,60	0,75
4	IDROAMBIENTE	0,80	0,80	0,85
5	NOTARI	0,75	∅	0,65
6	RUSSO	0,75	0,65	0,70
7	RESEARCH	0,75	0,40	0,65
8	CARBONE FRANCESCO	0,20	0,30	0,40
9	Consorzio CIRO MENOTTI	0,70	0,95	0,85
10	DI PALO e COMPANY	0,75	0,90	0,90
11	GR COSRTUZIONI	0,50	∅	0,75
12	LEUKOS	0,75	∅	0,90
13	GUGLICCIELLO	0,95	0,90	0,90
14	COGEME	0,80	∅	0,60
15	LA PORTA GROUP	0,65	0,80	0,80
16	CONSORZIO F2B	0,50	0,75	0,80
17	COGEA	0,80	0,85	0,75
18	RITONNARO	0,80	0,85	0,90
19	HORUS	0,70	∅	0,75
20	MANCUSIMMOBILIARE	0,65	0,70	0,75
21	GORRASI S.r.l	0,75	0,80	0,85
22	INTEGRA	0,75	0,80	0,70
23	MARCO POLO	0,35	0,90	0,65
24	OSCAR	∅	0,70	0,50
25	PANTOLIANO	0,75	0,75	0,80
26	PAECO	0,30	∅	0,30

COMPONENTE 1

N.	IMPRESA	Criterio 1		Criterio 1		Criterio 1
		Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.A	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.B	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.A	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.B	
27	COGES	0,55				0,40
28	SPOSATO	0,50				0,70
29	ATI SCAGLIONE	0,45		0,40		0,80
30	ALTER COSTRUZIONI	0,55		0,70		0,70
31	S.I. ACQUE	0,80		0,75		0,80
32	COSEAM	0,60		0,70		0,40
33	LEIL COSTRUZIONI	0,60		0,75		0,35
34	INFRA TECH	-		-		-
35	LOMBARDI	0,40		0,75		0,45
36	ALBA COSTRUZIONI	0,80				0,60
37	VIOLA COSTRUZIONI	0,20				0,80
38	OPUS COSTRUZIONI	0,75		0,70		0,70

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

COTTONNENIE 2

N.	IMPRESA	Criterio 1			Criterio 1	Criterio 1
		Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.A	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.B	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.C		
1	VM COSTRUZIONI	0,65	0,80	0,60		
2	TF COSTRUZIONI	0,20	0,20	0,20		
3	AL.FRA	0,00	0,70	0,80		
4	IDROAMBIENTE	0,90	0,85	0,80		
5	NOTARI	0,85	0,00	0,70		
6	RUSSO	0,80	0,70	0,75		
7	RESEARCH	0,80	0,40	0,60		
8	CARBONE FRANCESCO	0,20	0,30	0,30		
9	Consorzio CIRO MENOTTI	0,75	0,90	0,80		
10	DI PALO e COMPANY	0,75	0,85	0,85		
11	GR COSRTUZIONI	0,45	0,00	0,65		
12	LEUKOS	0,70	0,00	0,85		
13	GUGLICIELLO	0,85	0,85	0,95		
14	COGEME	0,80	0,00	0,60		
15	LA PORTA GROUP	0,75	0,80	0,75		
16	CONSORZIO F2B	0,40	0,85	0,90		
17	COGEA	0,85	0,80	0,85		
18	RITONNARO	0,75	0,80	0,85		
19	HORUS	0,70	0,00	0,70		
20	MANCUSIMMOBILIARE	0,60	0,65	0,85		
21	GORRASI S.r.l	0,70	0,75	0,85		
22	INTEGRA	0,75	0,75	0,75		
23	MARCO POLO	0,35	0,95	0,70		
24	OSCAR	0,00	0,75	0,45		
25	PANTOLIANO	0,75	0,85	0,75		
26	PAECO	0,40	0,00	0,30		

CONCORDANTE 2

N.	IMPRESA	Criterio 1			Criterio 1
		Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.A	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.B	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.C	
27	COGES	0,45	0,00	0,40	
28	SOSATO	0,40	0,00	0,80	
29	ATI SCAGLIONE	0,40	0,30	0,75	
30	ALTER COSTRUZIONI	0,50	0,60	0,65	
31	S.I. ACQUE	0,75	0,70	1,00	
32	COSEAM	0,55	0,65	0,40	
33	LEIL COSTRUZIONI	0,55	0,80	0,45	
34	INFRA TECH	—	—	—	
35	LOMBARDI	0,40	0,65	0,50	
36	ALBA COSTRUZIONI	0,85	0,00	0,65	
37	VIOLA COSTRUZIONI	0,30	0,00	0,75	
38	OPUS COSTRUZIONI	0,80	0,70	0,80	

N.	IMPRESA	Criterio 1		
		Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.A	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.B	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.C
1	VM COSTRUZIONI	0,60	0,80	0,60
2	TF COSTRUZIONI	0,20	0,20	0,20
3	AL.FRA	0,00	0,50	0,90
4	IDROAMBIENTE	0,85	0,85	0,75
5	NOTARI	0,80	0,00	0,75
6	RUSSO	0,85	0,75	0,80
7	RESEARCH	0,80	0,40	0,55
8	CARBONE FRANCESCO	0,20	0,30	0,50
9	Consorzio CIRO MENOTTI	0,65	0,85	0,75
10	DI PALO e COMPANY	0,75	0,95	0,95
11	GR COSRTUZIONI	0,45	0,00	0,70
12	LEUKOS	0,75	0,00	0,95
13	GUGLICIELLO	0,90	0,95	0,85
14	COGEME	0,80	0,00	0,60
15	LA PORTA GROUP	0,70	0,80	0,70
16	CONSORZIO F2B	0,60	0,80	0,85
17	COGEA	0,90	0,75	0,80
18	RITONNARO	0,70	0,90	0,95
19	HORUS	0,80	0,00	0,65
20	MANCUSIMMOBILIARE	0,70	0,60	0,80
21	GORRASI S.r.l	0,75	0,70	0,90
22	INTEGRA	0,75	0,85	0,65
23	MARCO POLO	0,35	1,00	0,75
24	OSCAR	0,40	0,65	0,55
25	PANTOLIANO	0,75	0,80	0,85
26	PAECO	0,45	0,90	0,30

MINIMALE D
- CRITERIO 1 -
2/2

N.	IMPRESA	Criterio 1			Criterio 1
		Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.A	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.B	Qualità Funzionale - Sub Elemento 1.C	
27	COGES	0,60	0,90	0,70	
28	SPOSATO	0,60	0,90	0,75	
29	ATI SCAGLIONE	0,50	0,30	0,70	
30	ALTER COSTRUZIONI	0,60	0,50	0,60	
31	S.I. ACQUE	0,80	0,75	0,95	
32	COSEAM	0,50	0,65	0,60	
33	LEIL COSTRUZIONI	0,45	0,80	0,60	
34	INFRA TECH	---	---	---	
35	LOMBARDI	0,40	0,70	0,55	
36	ALBA COSTRUZIONI	0,85	0,90	0,55	
37	VIOLA COSTRUZIONI	0,25	0,90	0,70	
38	OPUS COSTRUZIONI	0,80	0,70	0,75	

N.	IMPRESA	ELEM. 1.a		ELEM. 1.a		MEDIA 1.a	ELEM. 1.b		ELEM. 1.b		MEDIA 1.b	ELEM. 1.c		MEDIA 1.c	PUNTEGGIO 1.a	PUNTEGGIO 1.b	PUNTEGGIO 1.c	PUNTEGGIO ELEMENTO 1	PUNTEGGIO ELEMENTO 1 RIMODULATO
		COMP.1	COMP.2	COMP.1	COMP.2		COMP.1	COMP.2	COMP.1	COMP.2		COMP.3	COMP.1						
1	VM COSTRUZIONI	0,70	0,65	0,60	0,65	0,78	0,75	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	14,444	16,491	12,632	43,567	45,152		
2	TF COSTRUZIONI	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	4,444	4,211	4,211	12,865	13,333		
3	AL-FRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,70	0,50	0,75	0,80	0,90	0,000	12,632	17,193	29,825	30,909		
4	IDROAMBIENTE	0,80	0,90	0,85	0,85	0,83	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,75	18,889	17,544	16,842	53,275	55,212		
5	NOTARI	0,75	0,85	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,70	0,75	17,778	0,000	14,737	32,515	33,697		
6	RUSSO	0,75	0,80	0,85	0,80	0,78	0,40	0,40	0,40	0,65	0,60	0,55	17,407	14,737	15,789	48,304	50,061		
7	RESEARCH	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,40	0,30	0,50	4,444	6,316	12,632	38,460	39,859		
8	CARBONE FRANCESCO	0,70	0,75	0,65	0,70	0,75	0,90	0,85	0,95	0,85	0,80	0,75	15,556	18,947	16,842	51,345	19,879		
9	Consorzio CIRO MIENOTTI	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,65	0,70	16,667	18,947	18,947	54,561	53,212		
10	DI PALO e COMPANY	0,50	0,45	0,45	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,85	0,95	10,370	0,000	14,737	25,107	26,020		
11	GR COSRTUZIONI	0,75	0,70	0,75	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,85	0,95	16,296	0,000	18,947	35,244	36,525		
12	LEUKOS	0,95	0,85	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,95	0,85	20,000	18,947	18,947	57,895	60,000		
13	GUGLIUCCIELLO	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	17,778	18,947	18,947	30,409	31,515		
14	COGEME	0,65	0,75	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,70	15,556	16,842	15,789	48,187	49,939		
15	LA PORTA GROUP	0,50	0,40	0,60	0,50	0,85	0,75	0,85	0,80	0,75	0,85	0,80	11,111	16,842	17,895	45,848	47,515		
16	CONSORZIO F2B	0,80	0,85	0,90	0,85	0,85	0,85	0,80	0,75	0,85	0,90	0,85	18,889	16,842	16,842	52,573	54,485		
17	COGEA	0,80	0,75	0,70	0,75	0,75	0,85	0,80	0,90	0,75	0,85	0,95	16,667	17,895	18,947	53,509	55,455		
18	RITONNARO	0,70	0,70	0,80	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,70	0,65	16,296	0,000	14,737	31,033	32,162		
19	HORUS	0,65	0,65	0,70	0,67	0,70	0,70	0,65	0,60	0,75	0,85	0,80	14,815	13,684	16,842	45,341	46,990		
20	MANCUSIMMOBILIARE	0,75	0,70	0,75	0,73	0,80	0,80	0,75	0,70	0,95	0,85	0,90	16,296	15,789	18,947	51,033	52,889		
21	GORRASI S.r.l	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,95	1,00	0,70	0,75	0,65	7,778	20,000	14,737	48,246	50,000		
22	INTEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,75	0,65	0,50	0,45	0,55	0,000	14,737	10,526	42,515	44,061		
23	MARCO POLO	0,30	0,40	0,45	0,38	0,00	0,00	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	16,667	16,842	16,842	25,263	26,182		
24	OSCAR	0,55	0,45	0,60	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	8,519	0,000	6,316	50,351	52,182		
25	PANTOLIANO	0,50	0,40	0,60	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	11,852	0,000	8,421	14,834	15,374		
26	PAECO	0,45	0,40	0,50	0,45	0,40	0,40	0,30	0,30	0,70	0,80	0,75	11,111	0,000	8,421	20,273	21,010		
27	COGES	0,55	0,50	0,60	0,55	0,70	0,70	0,60	0,50	0,80	0,75	0,70	10,000	0,000	15,789	26,901	27,879		
28	SPOSATO	0,80	0,75	0,80	0,78	0,75	0,75	0,70	0,75	0,70	0,65	0,60	12,222	12,632	13,684	32,807	34,000		
29	ATI SCAGLIONE	0,60	0,55	0,50	0,55	0,70	0,70	0,65	0,60	1,00	0,95	0,95	17,407	15,439	20,000	38,538	39,939		
30	ALTER COSTRUZIONI	0,60	0,55	0,50	0,55	0,70	0,70	0,65	0,65	0,40	0,40	0,40	12,222	14,035	8,421	52,846	54,768		
31	S.I. ACQUE	0,60	0,55	0,45	0,53	0,75	0,75	0,80	0,80	0,35	0,45	0,40	11,852	16,491	8,421	34,678	35,939		
32	COSEAM	0,40	0,40	0,40	0,40	0,75	0,75	0,65	0,70	0,45	0,50	0,55	8,889	14,737	10,526	34,152	35,394		
33	LEIL COSTRUZIONI	0,80	0,85	0,85	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,65	0,60	18,519	0,000	12,632	31,150	32,283		
34	INFRETECH	0,20	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,75	0,70	5,556	0,000	15,789	21,345	22,121		
35	LOMBARDI	0,75	0,80	0,80	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,80	0,75	17,407	14,737	15,789	47,934	49,677		

coeff. di rimodulazione a 60 pt

coeff. Max

coeff. Max

coeff. Max

Valore max elemento 1



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



“NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE,
AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF”

VERBALE n. 11 del 12.08.2020
SEDUTA RISERVATA

Premesso

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo “NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO” – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2”, dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite “Disposizioni organizzative per l’espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020”
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dal successivo art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la **prima** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale
 - si è data lettura dell’elenco degli oo. ee. partecipanti;
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici di offerta dei primi 12 oo. ee. secondo l’ordine di caricamento delle relative domande di partecipazione;
 - si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa e, all’esito, all’ammissione di tutti e 12 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 07.07.2020 si è celebrata la **seconda** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 13 al nr. 26, secondo l’ordine di presentazione delle relative offerte;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all’esito, all’ammissione di tutti e 14 gli oo. ee. esaminati;
- che in data 09.07.2020 si è celebrata la **terza** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo. ee. elencati dal nr. 27 al nr. 38, secondo l’ordine di presentazione delle relative offerte;
 - all’esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, il R.U.P. ha proposto:
 - l’ammissione al prosieguo di nr. 35 oo. ee. concorrenti;
 - l’ammissione con riserva al prosieguo di nr. 1 o.e. concorrente;
 - l’esclusione dalla procedura di nr. 2 oo. ee. concorrenti;
- che in data 14.07.2020 si è celebrata la **quarta** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - sono state recepite le richieste di riammissione dell’OE n. 29 (ATI Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario, IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE – Mandante; R.e.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), dell’OE n. 27 (ATI Costruzioni Generali Sud S.r.l. – Mandatario; COMED S.r.l. – Mandante; S.C. Costruzioni S.r.l. – Mandante), ammettendole alle fase di gara successive;
 - è stata recepita la richiesta dell’OE n. 37 (ATI Viola Costruzioni S.r.l. – Mandatario; New Group Infrastrutture S.r.l. – Mandante), ammettendola con riserva;
 - si è insediata la commissione di gara nominata con Delibera di D.A. n. 29 del 03.07.2020 composta da:
 - Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1547 del 10.07.2020;

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca

☎ +39 0974 837 206 - 837 225 – 📠 +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868

e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it

Codice Fiscale 80021580651 - Partita Iva 03005700657 - Codice Destinatario USAL8PV

<http://www.consorziovelia.com/>

- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
 - Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020.
- Si è provveduto alla apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche dei concorrenti elencando la documentazione riscontrata;
- Visto il verbale n. 5 del 20 luglio 2020;
 - Visto il verbale n. 6 del 28.07.2020;
 - Visto il verbale n. 7 del 29.07.2020;
 - Visto il verbale n. 8 del 31.07.2020;
 - Visto il verbale n. 9 del 03.08.2020;
 - Visto il verbale n. 10 del 08.08.2020;

Tanto premesso: l'anno 2020, il giorno 12 del mese di AGOSTO alle ore **15.15** presso gli uffici del **CONSORZIO DI BONIFICA del COMPENSORIO SARNO**, in Nocera Inferiore si apre la seconda seduta riservata per l'analisi delle offerte tecniche.

Sono presenti:

- Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente;
- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente;

Sulla scorta dello studio e dell'analisi delle proposte tecniche, il Presidente della Commissione invita i Componenti della commissione a voler procedere alla assegnazione dei punteggi secondo le modalità fissate al punto 8.2 lett. A) e B) del Disciplinare di Gara. Ciascun componente, sulla base dell'analisi svolta e delle valutazioni già eseguite, provvederà alla compilazione di una propria scheda di valutazione.

Sulla base delle valutazioni eseguite, ciascun componente provvede ad assegnare un punteggio mediante la compilazione di una scheda di valutazione, distinta per ciascun elemento e/o sub elemento. Si allegano le schede di valutazione afferenti i criteri 2 e 3 (compilate in forma anonima).

Indi si procede alla determinazione della media dei giudizi, e all'attribuzione del Coefficiente della Prestazione secondo le disposizioni di cui al punto 8.2 lett. C) del Disciplinare di Gara. Successivamente viene assegnato il punteggio secondo le disposizioni del punto 8.2 lett. D) del Disciplinare di Gara.

I risultati e le elaborazioni effettuate, nonché l'assegnazione dei punteggi, sono riportati in allegato A.

In allegato B è riportata la graduatoria dei concorrenti.

Le attività della commissione si concludono alle ore 20.15.

Il Presidente della Commissione provvederà a comunicare al Responsabile del Procedimento la conclusione delle attività di valutazione delle offerte tecniche e che pertanto si può procedere all'apertura e verifica delle offerte relative alla gestione – prezzo – tempo.

Del che è verbale.


Ing. Antonio Maria GRASSO (Componente)



Ing. Camillo MASTRACCHIO (Componente)



Ing. Luigi DANIELE (Presidente)



COMPONENTE 1

N.	IMPRESA	Criterio 2 Inserimento Ambientale	Criterio 3 Organizzazione di Cantiere
1	VM COSTRUZIONI	0,55	0,40
2	TF COSTRUZIONI	0	0,20
3	AL.FRA	0	0,25
4	IDROAMBIENTE	0,75	0,75
5	NOTARI	0,65	0,60
6	RUSSO	0,80	0,75
7	RESEARCH	0,60	0,50
8	CARBONE FRANCESCO	0,30	0,20
9	Consorzio CIRO MENOTTI	0,75	0,65
10	DI PALO e COMPANY	0,70	0,70
11	GR COSRTUZIONI	0,80	0,60
12	LEUKOS	0,80	0,85
13	GUGLICCIELLO	0,85	0,65
14	COGEME	0,75	0,65
15	LA PORTA GROUP	0,60	0,80
16	CONSORZIO F2B	0,70	0,65
17	COGEA	0	0,75
18	RITONNARO	0,75	0,75
19	HORUS	0,30	0,50
20	MANCUSIMMOBILIARE	0,75	0,65
21	GORRASI S.r.l	0,65	0,85
22	INTEGRA	0,60	0,40
23	MARCO POLO	0,70	0,60
24	OSCAR	0,70	0,85
25	PANTOLIANO	0,80	0,80
26	PAECO	0,40	0,50
27	COGES	0,65	0,65
28	SPOSATO	0,70	0,50
29	ATI SCAGLIONE	0,80	0,55
30	ALTER COSTRUZIONI	0,75	0,45
31	S.I. ACQUE	0,70	0,55
32	COSEAM	0,40	0,45
33	LEIL COSTRUZIONI	0,60	0,45
34	INFRATECH	—	—
35	LOMBARDI	0,50	0,50
36	ALBA COSTRUZIONI	0,40	0,35
37	VIOLA COSTRUZIONI	0,50	0,45
38	OPUS COSTRUZIONI	0,60	0,85





COMPONENTE 2

N.	IMPRESA	Criterio 2 Inserimento Ambientale	Criterio 3 Organizzazione di Cantiere
1	VM COSTRUZIONI	0,50	0,40
2	TF COSTRUZIONI	0,00	0,20
3	AL.FRA	0,00	0,30
4	IDROAMBIENTE	0,75	0,75
5	NOTARI	0,60	0,55
6	RUSSO	0,95	0,70
7	RESEARCH	0,55	0,55
8	CARBONE FRANCESCO	0,30	0,20
9	Consorzio CIRO MENOTTI	0,85	0,60
10	DI PALO e COMPANY	0,70	0,70
11	GR COSRTUZIONI	0,75	0,55
12	LEUKOS	0,85	0,80
13	GUGLICCIELLO	0,80	0,70
14	COGEME	0,80	0,70
15	LA PORTA GROUP	0,55	0,80
16	CONSORZIO F2B	0,75	0,70
17	COGEA	0,00	0,75
18	RITONNARO	0,75	0,75
19	HORUS	0,30	0,55
20	MANCUSIMMOBILIARE	0,85	0,60
21	GORRASI S.r.l	0,60	0,80
22	INTEGRA	0,60	0,40
23	MARCO POLO	0,65	0,55
24	OSCAR	0,75	0,85
25	PANTOLIANO	0,90	0,90
26	PAECO	0,45	0,45
27	COGES	0,75	0,60
28	SPOSATO	0,70	0,45
29	ATI SCAGLIONE	0,80	0,45
30	ALTER COSTRUZIONI	0,65	0,55
31	S.I. ACQUE	0,75	0,60
32	COSEAM	0,60	0,55
33	LEIL COSTRUZIONI	0,50	0,50
34	INFRATECH	—	—
35	LOMBARDI	0,55	0,45
36	ALBA COSTRUZIONI	0,40	0,25
37	VIOLA COSTRUZIONI	0,40	0,50
38	OPUS COSTRUZIONI	0,60	0,80




N.	IMPRESA	Criterio 2 Inserimento Ambientale	Criterio 3 Organizzazione di Cantiere
1	VM COSTRUZIONI	0,60	0,40
2	TF COSTRUZIONI	0,00	0,20
3	AL.FRA	0,20	0,35
4	IDROAMBIENTE	0,75	0,80
5	NOTARI	0,55	0,65
6	RUSSO	0,85	0,65
7	RESEARCH	0,65	0,45
8	CARBONE FRANCESCO	0,30	0,20
9	Consorzio CIRO MENOTTI	0,80	0,55
10	DI PALO e COMPANY	0,70	0,70
11	GR COSRTUZIONI	0,70	0,65
12	LEUKOS	0,85	0,75
13	GUGLICIELLO	0,90	0,75
14	COGEME	0,80	0,75
15	LA PORTA GROUP	0,50	0,80
16	CONSORZIO F2B	0,80	0,75
17	COGEA	0,00	0,75
18	RITONNARO	0,75	0,75
19	HORUS	0,80	0,45
20	MANCUSIMMOBILIARE	0,80	0,55
21	GORRASI S.r.l	0,55	0,90
22	INTEGRA	0,60	0,40
23	MARCO POLO	0,60	0,65
24	OSCAR	0,65	0,85
25	PANTOLIANO	0,90	0,85
26	PAECO	0,35	0,55
27	COGES	0,70	0,55
28	SPOSATO	0,70	0,55
29	ATI SCAGLIONE	0,80	0,50
30	ALTER COSTRUZIONI	0,70	0,50
31	S.I. ACQUE	0,65	0,65
32	COSEAM	0,40	0,50
33	LEIL COSTRUZIONI	0,55	0,55
34	INFRA TECH	—	—
35	LOMBARDI	0,45	0,55
36	ALBA COSTRUZIONI	0,40	0,30
37	VIOLA COSTRUZIONI	0,45	0,55
38	OPUS COSTRUZIONI	0,60	0,75

N.	IMPRESA	PUNTEGGIO ELEMENTO 1 RIMODULATO	ELEM. 2		MEDIA 2	ELEMENTO 2	PUNTEGGIO ELEMENTO 2	ELEM. 3			MEDIA 3	ELEMENTO 3	PUNTEGGIO ELEMENTO 3	TOTALE PUNTEGGIO
			COMP.1	COMP.2				COMP.3	COMP.1	COMP.2				
1	VM COSTRUZIONI	45,152	0,55	0,50	0,60	0,55	6,11	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	2,26	53,527
2	TF COSTRUZIONI	13,333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,13	14,465
3	AL-FRA	30,909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,30	0,35	0,30	0,30	1,70	32,607
4	IDROAMBIENTE	55,212	0,75	0,75	0,75	0,75	8,33	0,75	0,75	0,80	0,77	0,70	4,34	67,885
5	NOTARI	33,697	0,65	0,60	0,55	0,60	6,67	0,60	0,55	0,65	0,60	0,60	3,40	43,760
6	RUSO	50,061	0,90	0,95	0,85	0,90	10,00	0,75	0,70	0,65	0,70	0,70	3,96	64,023
7	RESEARCH	39,859	0,60	0,55	0,65	0,60	6,67	0,50	0,55	0,45	0,50	0,50	2,83	49,355
8	CARBONE FRANCESCO	19,879	0,30	0,30	0,30	0,30	3,33	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,13	24,344
9	Consorzio CIRO MENOTTI	53,212	0,75	0,85	0,80	0,80	8,89	0,65	0,60	0,55	0,60	0,60	3,40	65,497
10	DI PALO e COMPANY	56,545	0,70	0,70	0,70	0,70	7,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,60	3,96	68,285
11	GR COSRTUZIONI	26,020	0,80	0,75	0,70	0,75	8,33	0,60	0,55	0,65	0,60	0,60	3,40	37,750
12	LEUKOS	36,525	0,80	0,85	0,85	0,83	9,26	0,85	0,80	0,75	0,80	0,80	4,53	50,313
13	GUGLICCIELLO	60,000	0,85	0,80	0,90	0,85	9,44	0,65	0,70	0,75	0,70	0,70	3,96	73,407
14	COGEME	31,515	0,75	0,80	0,80	0,78	8,70	0,65	0,70	0,75	0,70	0,70	3,96	44,181
15	LA PORTA GROUP	49,939	0,60	0,55	0,50	0,55	6,11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	4,53	60,579
16	CONSORZIO F2B	47,515	0,70	0,75	0,80	0,75	8,33	0,65	0,70	0,75	0,70	0,70	3,96	59,811
17	COGEA	54,485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	4,25	58,730
18	RITONNARO	55,455	0,75	0,75	0,75	0,75	8,33	0,75	0,75	0,75	0,75	0,70	4,25	68,033
19	HORUS	32,162	0,30	0,30	0,30	0,30	3,33	0,50	0,55	0,45	0,50	0,50	2,83	38,325
20	MANCUSIMMOBILIARE	46,990	0,75	0,85	0,80	0,80	8,89	0,65	0,60	0,55	0,60	0,60	3,40	59,275
21	GORRASI S.r.l	52,889	0,65	0,60	0,55	0,60	6,67	0,85	0,80	0,90	0,85	0,85	4,81	64,367
22	INTEGRA	50,000	0,60	0,60	0,60	0,60	6,67	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	2,26	58,931
23	MARCO POLO	44,061	0,70	0,65	0,60	0,65	7,22	0,60	0,55	0,65	0,60	0,60	3,40	54,679
24	OSCAR	26,182	0,70	0,75	0,65	0,70	7,78	0,85	0,85	0,85	0,85	0,90	4,81	38,771
25	PANTOLIANO	52,182	0,90	0,90	0,90	0,90	10,00	0,90	0,90	0,85	0,88	0,85	5,00	67,182
26	PAECO	15,374	0,40	0,45	0,35	0,40	4,44	0,50	0,45	0,55	0,50	0,50	2,83	22,648
27	COGES	21,010	0,65	0,75	0,70	0,70	7,78	0,65	0,60	0,55	0,60	0,60	3,40	32,184
28	SPOSATO	27,879	0,70	0,70	0,70	0,70	7,78	0,50	0,45	0,55	0,50	0,50	2,83	38,487
29	ATI SCAGLIONE	34,000	0,80	0,80	0,80	0,80	8,89	0,55	0,45	0,55	0,50	0,50	2,83	45,719
30	ALTER COSTRUZIONI	39,939	0,75	0,65	0,70	0,70	7,78	0,45	0,55	0,50	0,50	0,50	2,83	50,547
31	S.I. ACQUE	54,768	0,70	0,75	0,65	0,70	7,78	0,55	0,60	0,65	0,60	0,60	3,40	65,942
32	COSEAM	35,939	0,40	0,40	0,40	0,40	4,44	0,45	0,55	0,50	0,50	0,50	2,83	43,214
33	LEIL COSTRUZIONI	38,101	0,60	0,50	0,55	0,55	6,11	0,45	0,50	0,55	0,50	0,50	2,83	47,042
34	INFRA TECH													
35	LOMBARDI	35,394	0,50	0,55	0,45	0,50	5,56	0,50	0,45	0,55	0,50	0,50	2,83	43,780
36	ALBA COSTRUZIONI	32,283	0,40	0,40	0,40	0,40	4,44	0,35	0,25	0,30	0,30	0,30	1,70	38,425
37	VIOLA COSTRUZIONI	22,121	0,50	0,40	0,45	0,45	5,00	0,45	0,50	0,55	0,50	0,50	2,83	29,951
38	OPUS COSTRUZIONI	49,677	0,60	0,60	0,60	0,60	6,67	0,85	0,80	0,75	0,80	0,80	4,53	60,872

coeff. Max 0,90

coeff. Max 0,88

0,90

0,80

0,90

0,88

0,90

0,88

0,90

0,88

0,90

0,88

0,90

0,88

0,90

0,88

0,90

0,88

0,90

N.	IMPRESA	PUNTEGGIO ELEMENTO 1 RIMODULATO	PUNTEGGIO ELEMENTO 2	PUNTEGGIO ELEMENTO 3	TOTALE PUNTEGGIO
13	GUGLICCIELLO	60,000	9,44	3,96	73,407
10	DI PALO e COMPANY	56,545	7,78	3,96	68,285
18	RITONNARO	55,455	8,33	4,25	68,033
4	IDROAMBIENTE	55,212	8,33	4,34	67,885
25	PANTOLIANO	52,182	10,00	5,00	67,182
31	S.I. ACQUE	54,768	7,78	3,40	65,942
9	Consorzio CIRO MENOTTI	53,212	8,89	3,40	65,497
21	GORRASI S.r.l	52,889	6,67	4,81	64,367
6	RUSSO	50,061	10,00	3,96	64,023
38	OPUS COSTRUZIONI	49,677	6,67	4,53	60,872
15	LA PORTA GROUP	49,939	6,11	4,53	60,579
16	CONSORZIO F2B	47,515	8,33	3,96	59,811
20	MANCUSIMMOBILIARE	46,990	8,89	3,40	59,275
22	INTEGRA	50,000	6,67	2,26	58,931
17	COGEA	54,485	0,00	4,25	58,730
23	MARCO POLO	44,061	7,22	3,40	54,679
1	VMI COSTRUZIONI	45,152	6,11	2,26	53,527
30	ALTER COSTRUZIONI	39,939	7,78	2,83	50,547
12	LEUKOS	36,525	9,26	4,53	50,313
7	RESEARCH	39,859	6,67	2,83	49,355
33	LEIL COSTRUZIONI	38,101	6,11	2,83	47,042
29	ATI SCAGLIONE	34,000	8,89	2,83	45,719
14	COGEME	31,515	8,70	3,96	44,181
35	LOMBARDI	35,394	5,56	2,83	43,780
5	NOTARI	33,697	6,67	3,40	43,760
32	COSEAM	35,939	4,44	2,83	43,214
24	OSCAR	26,182	7,78	4,81	38,771
28	SPOSATO	27,879	7,78	2,83	38,487
36	ALBA COSTRUZIONI	32,283	4,44	1,70	38,425
19	HORUS	32,162	3,33	2,83	38,325
11	GR COSRTUZIONI	26,020	8,33	3,40	37,750
3	AL.FRA	30,909	0,00	1,70	32,607
27	COGES	21,010	7,78	3,40	32,184
37	VIOLA COSTRUZIONI	22,121	5,00	2,83	29,951
8	CARBONE FRANCESCO	19,879	3,33	1,13	24,344
26	PAECO	15,374	4,44	2,83	22,648
2	TF COSTRUZIONI	13,333	0,00	1,13	14,465
34	INFRA TECH				



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



“NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 – CIG: 8171840FAF” - QUINTA SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA' DA REMOTO

Premesso

- che con Delibera D.A. n. 64 del 20/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "8171840FAF - Esecuzione di opere idriche ed idrauliche come previste dagli elaborati del progetto esecutivo dal titolo “*NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL’ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO*” – Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura. Sottopiano 2”, dell'importo complessivo di progetto di € 7.169.845,34 oltre IVA nella misura di legge;
- che in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, con nota prot. n. 885 del 10.04.2020 questa S.A. ha dettato apposite “*Disposizioni organizzative per l’espletamento delle sedute pubbliche in modalità da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 1 del D. Lgs. 18/2020*”
- che, in seguito alle sospensioni *ope legis* disposte dall’art. 103 del medesimo D.L. 18/2020, con D.P. n. 41 del 15.04.2020 i termini di gara sono stati così determinati:
 - termine ultimo di ricezione offerte – Mercoledì - 01 Luglio 2020 - 17:00;
 - inizio operazioni di gara – Giovedì - 02 Luglio 2020 - 10:30;
- che in data 02.07.2020 si è celebrata la **prima** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - si è data lettura dell’elenco degli oo.ee. partecipanti;
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici di offerta dei primi 12 oo.ee. secondo l’ordine di caricamento delle relative domande di partecipazione;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all’esito, all’ammissione di tutti e 12 gli oo.ee. esaminati;
- che con nota prot. n. 1471 del 03.07.2020, questa S.A. ha dato seguito alle pubblicazioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- che con nota prot. n. 1472 del 03.07.2020, questa S.A. ha invitato gli oo.ee. a prendere parte alla seconda seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 07.07.2020 alle ore 10.00
- che in data 07.07.2020 si è celebrata la **seconda** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo.ee. elencati dal nr. 13 al nr. 26, secondo l’ordine di presentazione delle relative offerte;
 - si è proceduto alla valutazione della summenzionata documentazione amministrativa e, all’esito, all’ammissione di tutti e 14 gli oo.ee. esaminati;
- che con nota prot. n. 1505 del 07.07.2020, questa S.A. ha dato seguito alle pubblicazioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- che con nota prot. n. 1506 del 07.07.2020, questa S.A. ha invitato gli oo.ee. a prendere parte alla **terza** seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 08.07.2020 alle ore 10.00;
- che in data 08.07.2020 si è celebrata la **terza** seduta pubblica in modalità da remoto, nell’ambito della quale:
 - si è dato luogo all’apertura della documentazione amministrativa contenuta nei plichi telematici degli oo.ee. elencati dal nr. 27 al nr. 38, secondo l’ordine di presentazione delle relative offerte;
 - l’operatore elencato al n. 27 (ATI **Costruzioni Generali Sud S.r.l.** – Mandatario; **COMED S.r.l.** – Mandante; **S.C. Costruzioni S.r.l.** – Mandante) è stato ritrovato carente di un requisito sostanziale dell’offerta ai sensi dell’art. 10.3.3 (cauzione provvisoria insufficiente) e, pertanto, il R.U.P. si è determinato di proporla l’esclusione dalla procedura, la quale è stata poi individualmente comunicata con nota prot. n. 1538 del 09.07.2020;
 - l’operatore elencato al n. 29 (ATI **Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l.** – Mandatario; **IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE** – Mandante; **R.e.C. Costruzioni S.r.l.** – Mandante) è stato interessato dall’attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio previsto dal punto 10.3 lett. a.2 del Disciplinare di gara, cui si è dato seguito giusta nota prot. n. 1528 del 08.07.2020;
 - l’operatore elencato al n. 27 (ATI **Viola Costruzioni S.r.l.** – Mandatario; **New Group Infrastrutture S.r.l.** – Mandante) è stato ritrovato carente di un requisito sostanziale dell’offerta ai sensi dell’art. 10.3.3 (cauzione

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca

☎ +39 0974 837 206 - 837 225 – ☎ +39 0974 837 154 – cell. 335 7439868

e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it;

Codice Fiscale 80021580651 - Partita Iva 03005700657 - Codice Destinatario USAL8PV

<http://www.consorziovelia.com/>

- provvisoria insufficiente) e, pertanto, il R.U.P. si è determinato di proporre l'esclusione dalla procedura, la quale è stata poi individualmente comunicata con nota prot. n. 1537 del 09.07.2020;
- che all'esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, pertanto, il R.U.P. si è determinato di proporre:
 - l'ammissione al prosieguo di nr. 35 oo.ee. concorrenti;
 - l'ammissione con riserva al prosieguo di nr. 1 o.e. concorrente;
 - l'esclusione dalla procedura di nr. 2 oo.ee. concorrenti;
 - che con D.P. n. 72 del 09.07.2020 la summenzionata attività concorsuale è stata recepita dalla Stazione appaltante;
 - che con nota prot.n.1554 del 10.07.2020, questa S.A. ha dato seguito alle pubblicazioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
 - che con nota prot.n.1556 del 10.07.2020, questa S.A. ha invitato gli oo.ee. a prendere parte alla **quarta** seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 14.07.2020 alle ore 15.00;
 - che nell'ambito della suddetta seduta è stata disposta:
 - l'ammissione al prosieguo della procedura dell'o.e. n. 29 (ATI *Scaglione Costruzioni Generali Sud S.r.l.* – Mandatario; *IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE* – Mandante; *R.e.C. Costruzioni S.r.l.* – Mandante), per aver questi tempestivamente prodotto le integrazioni documentali richieste;
 - la riammissione, in sede di autotutela, dell'o.e. n. 27 (ATI *Costruzioni Generali Sud S.r.l.* – Mandatario; *COMED S.r.l.* – Mandante; *S.C. Costruzioni S.r.l.* – Mandante), in accoglimento delle osservazioni da questi rese con nota prot. 1561 del 13.07.2020;
 - l'ammissione con riserva dell'o.e. n. 37 (ATI *Viola Costruzioni S.r.l.* – Mandatario; *New Group Infrastrutture S.r.l.* – Mandante) in accoglimento delle osservazioni da questi rese con nota prot. 1562 del 13.07.2020 e la contestuale attivazione, in sede di autotutela, del procedimento di soccorso istruttorio volto alla reintegra della relativa cauzione provvisoria differendo la verifica della relativa ottemperanza alla seduta pubblica fissata all'esito della valutazione delle offerte tecniche;
 - che, nel prosieguo, nell'ambito della suddetta seduta pubblica si è anche registrato l'insediamento della Commissione di Gara, composta da:
 - Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1547 del 10.07.2020;
 - Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
 - Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020.
 - che, da ultimo, nella summenzionata quarta seduta la Commissione così composta ha proceduto all'apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche dei concorrenti secondo il relativo ordine di caricamento sulla piattaforma di committenza telematica, procedendo alla sola lettura e verbalizzazione dei *namefiles* dei documenti informatici reperiti al loro interno;
 - che, all'esito, tutti i 38 oo.ee. partecipati sono stati ammessi al prosieguo;
 - che con nota prot.n.1814 del 13/08/2020 la Commissione di Gara ha comunicato alla S.A. di aver terminato i lavori di competenza, i quali si sono articolati in nr. 6 sedute riservate celebrate in data 20.07.2020; 28.07.2020; 29.07.2020; 31.07.2020; 03.08.2020; 08.08.2020; 12.08.2020 come da verbali acquisiti con nota prot. n. 1902 del 31.08.2020;
 - che, con nota 1873 del 25.08.2020, questa S.A. ha invitato gli oo.ee. a prendere parte alla **quinta** seduta pubblica in modalità da remoto fissata per il giorno 31.08.2020 alle ore 15.00.

Tanto premesso: l'anno 2020, il giorno 31 del mese di AGOSTO alle ore 15.30. presso gli uffici del CONSORZIO DI BONIFICA VELIA, in Prignano Cilento, alla Località Piano della Rocca, a seguito nota prot. 1873 del 25.08.2020 trasmessa per il tramite della piattaforma ASMEL e nota PEC notificata in data odierna, è dichiarata aperta la seduta pubblica della procedura di pubblica evidenza in oggetto alla presenza della Commissione di Gara nominata con Delibera di D.A. n. 29 del 03.07.2020 composta da:

- Ing. Luigi DANIELE, con funzioni di Presidente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1547 del 10.07.2020;
- Ing. Antonio Maria GRASSO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1549 del 10.07.2020;
- Ing. Camillo MASTRACCHIO, con funzioni di Componente, giusta dichiarazione ex artt. 42 e 77 D. Lgs. 50/2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1540 del 10.07.2020;

nonché con l'assistenza

- del Responsabile del Procedimento: Ing. Giancarlo GRECO;
- del Segretario di seduta: Avv. Guido LENZA;

entrambi presenti presso la sede consortile, nonché alla presenza, in modalità telematica e a distanza degli operatori economici invitati a prendere parte alla seduta e che hanno provveduto ad identificarsi mediante le modalità prescritte con le disposizioni organizzative di cui alla nota prot. n. 885 del 10.04.2020, le cui generalità qui di seguito si elencano

N.	Prot.	o.e.	Partecipante generalità	Documento di riconoscimento
1	1888 del 31/08/2020	Gugliucciello Costruzioni srl	Gugliucciello Annamaria	AY5064593 (C.I.)
2	1889 del 31/08/2020	Cogea Impresit Costr. Gen.	Aulisio Angela	AS7127409 (C.I.)
3	1890 del 31/08/2020	Opus Costruzioni spa	Manco Vincenzo	NA6681734N (Patente)
4	1891 del 31/08/2020	Ritonnaro Srl	Ritonnaro Vincenzo	CA38840EK (C.I.)
5	1892 del 31/08/2020	Mancusi Immobiliare Srl	Mancusi Massimiliano	AY7769624 (C.I.)

Preliminarmente, la Commissione

- visiona la documentazione prodotta con nota prot.n.1628 del 21/07/2020 dall'o.e. n. 37 (ATI **Viola Costruzioni S.r.l.** – Mandatario; **New Group Infrastrutture S.r.l.** – Mandante) e, all'esito, sciogliendo la riserva assunta con verbale n. 4 del del 14.07.2020 la dichiara tempestiva rispetto alla richiesta formulata dalla S.A. con nota prot.n.1571 del 14/07/2020 e conforme al disciplinare di gara.

Di poi, il Presidente comunica che nell'ambito delle sedute riservate elencate in premessa, la Commissione ha proceduto

- alla esclusione, giusta verbale del 03.08.2020, dell'o.e. n. 34. **Infratech Consorzio Stabile S.c.a.r.l.**, in quanto il computo metrico allegato alla relativa offerta tecnica è risultato riportare elementi quantitativi dell'offerta afferenti il periodo di gestione, in violazione del punto 5.7 del Disciplinare di gara;
- all'esame della documentazione tecnica contenuta nei plichi telematici presentati dagli altri oo.ee., nonché alla valutazione della stessa mediante l'attribuzione dei punteggi previsti dal Disciplinare di gara;
- all'attribuzione, all'esito, dei punteggi di cui alla graduatoria allegata.

Di poi, la Commissione si collega al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali al fine di:

- provvedere alla verifica del regolare caricamento sulla piattaforma e/o della corretta sottoscrizione delle offerte relative a gestione – prezzo – tempo;
- acquisire le offerte relative agli elementi quantitativi gestione-prezzo-tempo previsti dal Disciplinare di gara;
- verificare la corrispondenza delle voci/quantità di ciascun computo metrico caricato unitamente all'offerta tecnica con il computo metrico estimativo caricato unitamente alle offerte relative a gestione – prezzo – tempo;
- dare lettura degli elementi quantitativi offerti da ciascun o.e.;
- procedere all'applicazione delle formule previste dal Disciplinare di gara, al fine di determinare i seguenti punteggi.

All'esito di tali operazioni, la Commissione provvede:

- all'esclusione dell'o.e. n. 28 **Sposato Costruzioni S.r.l.**, per aver rilevato la non perfetta corrispondenza del Computo metrico allegato all'offerta tecnica rispetto al CME allegato all'offerta economica con riferimento alla voce di tariffa n. **ZNP_U01.030070.i** con conseguente violazione del punto 10.5 lett. b n. 1 del Disciplinare di gara;
- a troncare senza arrotondamento le offerte recanti un ribasso percentuale superiore a tre cifre percentuali, in applicazione del punto 9.5. n 2 del Disciplinare di gara;
- a determinare la somma dei punteggi ottenuti dagli oo.ee. rimasti in gara, dando lettura dei punteggi complessivi come da graduatoria allegata alla presente.

Tenuto conto della graduatoria sopra determinata, il Presidente rende noto che non sussistono i presupposti previsti dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per procedere all'attivazione della verifica dell'anomalia nei confronti dell'o.e. classificatosi primo in graduatoria **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL**.

Pertanto, alla luce della graduatoria sopra riportata, il Presidente, rende noto che l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori in oggetto, è risultata essere quella formulata dal concorrente **GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL** che ha conseguito un punteggio totale di 89,353 (ottantanove,353) su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi

Offerta tecnica	73,407
Gestione	10,000
Prezzo	3,946
Tempo	2,000
Totale	89,353

Secondo classificato risulta l'o.e. **IDROAMBIENTE SRL** che ha conseguito un punteggio totale di 86,664 (ottantasei,664) su 100,00 mediante la sommatoria dei seguenti punteggi

Offerta tecnica	65,885
Gestione	10,000
Prezzo	6,779

Tempo	2,000
Totale	86,664

In particolare:

- con riferimento all'elemento quantitativo "Gestione", il primo classificato si è impegnato ad assolvere ai oneri gestionali prescritti dal C.S.A. per 5 anni dalla conclusione dei lavori;
- con riferimento all'elemento quantitativo "Prezzo", il primo classificato ha offerto il ribasso del 12,75% sull'importo di € 6.878.101,16 posto a base di gara, € 1.020.000,00 per costo della manodopera, € 43.583, per oneri della sicurezza aziendali, tutti al netto dell'IVA;
- con riferimento, infine, all'elemento quantitativo "Tempo", il primo classificato ha formulato un ribasso pari al massimo consentito dal Disciplinare pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi e, pertanto, si è impegnato ad ultimare i lavori in 610 (seicentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla relativa consegna;

A questo punto, in conformità alle disposizioni organizzative di cui alla menzionata nota prot. n. 855 del 10.04.2020 R.U.P. dispone l'apertura dei microfoni dei rappresentanti delle ditte concorrenti.

Nessuno interviene.

Alle ore 21.15 la seduta pubblica viene dichiarata chiusa e il R.U.P. si riserva di comunicare i provvedimenti consequenziali tramite piattaforma ASMEPAL.

Ing. Luigi DANIBILE (Presidente)

Ing. Antonio Maria GRASSO (Componente)

Ing. Camillo MASTRACCHIO (Componente)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giancarlo GRECO

Il Segretario
Avv. Guido LENZA

N.	IMPRESA	PUNTEGGIO ELEMENTO 1 RIMODULATO	PUNTEGGIO ELEMENTO 2	PUNTEGGIO ELEMENTO 3	TOTALE PUNTEGGIO
13	GUGLICCIELLO	60,000	9,44	3,96	73,407
10	DI PALO e COMPANY	56,545	7,78	3,96	68,285
18	RITONNARO	55,455	8,33	4,25	68,033
4	IDROAMBIENTE	55,212	8,33	4,34	67,885
25	PANTOLIANO	52,182	10,00	5,00	67,182
31	S.I. ACQUE	54,768	7,78	3,40	65,942
9	Consorzio CIRO MENOTTI	53,212	8,89	3,40	65,497
21	GORRASI S.r.l	52,889	6,67	4,81	64,367
6	RUSSO	50,061	10,00	3,96	64,023
38	OPUS COSTRUZIONI	49,677	6,67	4,53	60,872
15	LA PORTA GROUP	49,939	6,11	4,53	60,579
16	CONSORZIO F2B	47,515	8,33	3,96	59,811
20	MANCUSIMMOBILIARE	46,990	8,89	3,40	59,275
22	INTEGRA	50,000	6,67	2,26	58,931
17	COGEA	54,485	0,00	4,25	58,730
23	MARCO POLO	44,061	7,22	3,40	54,679
1	VM COSTRUZIONI	45,152	6,11	2,26	53,527
30	ALTER COSTRUZIONI	39,939	7,78	2,83	50,547
12	LEUKOS	36,525	9,26	4,53	50,313
7	RESEARCH	39,859	6,67	2,83	49,355
33	LEIL COSTRUZIONI	38,101	6,11	2,83	47,042
29	ATI SCAGLIONE	34,000	8,89	2,83	45,719
14	COGEME	31,515	8,70	3,96	44,181
35	LOMBARDI	35,394	5,56	2,83	43,780
5	NOTARI	33,697	6,67	3,40	43,760
32	COSEAM	35,939	4,44	2,83	43,214
24	OSCAR	26,182	7,78	4,81	38,771
28	SPOSATO	27,879	7,78	2,83	38,487
36	ALBA COSTRUZIONI	32,283	4,44	1,70	38,425
19	HORUS	32,162	3,33	2,83	38,325
11	GR COSRTUZIONI	26,020	8,33	3,40	37,750
3	AL.FRA	30,909	0,00	1,70	32,607
27	COGES	21,010	7,78	3,40	32,184
37	VIOLA COSTRUZIONI	22,121	5,00	2,83	29,951
8	CARBONE FRANCESCO	19,879	3,33	1,13	24,344
26	PAECO	15,374	4,44	2,83	22,648
2	TF COSTRUZIONI	13,333	0,00	1,13	14,465
34	INFRATECH				

PROCEDURA APERTA LAVORI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF".

2

Importo lavori a base di gara 6878101,16
 Oneri per la sicurezza 97794,18

OFFERTA - ELEMENTI QUANTITATIVI

PESI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI	(1) - ATI VM-VERTULLO-GIULIA	(2) - TF COSTRUZIONI SRL	(3) - AL-FRA COSTRUZIONI S.R.L.	(4) - IDROAMBIENTE SRL	(5) - IMPRESA LUIGI NOTARI SPA	(6) - VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.	(7) - RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	(8) - IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE	(9) - CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA	(10) - DI PALO E COMPANY SRL	(11) - G.R. CCOSTRUZIONI S.R.L.	(12) - LEUKOS CONSORZIO STABILE	(13) - GUGLIUCCIHELLO COSTRUZIONI SRL	(14) - ATI COGEME-ALCAS	(15) - ATI LA PORTA-DELLA GRECA	(16) - ATI CONSORZIO STABILE FIB-SACCO GIOVANNI	(17) - CO.GE.A. - TECNOATTRAVERSAMENTI	(18) - RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.	(19) - ATI HORUS-CAVIN	(20) - MANCUSIIMMOBILIARE SRL	(21) - GORRASI COST. S.R.L.	(22) - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	(23) - MARCO POLO APPALTI S.R.L.	(24) - ATI CONSORZIO OSCAR NEW IMA	(25) - PANTOLIANO GIUSEPPE & C. S.A.S.	(26) - ATI VALBASENTO-PAECCO	(27) - ATI COSTRUZIONI GENERALI SUD - COMED - SC COSTRUZIONI	(28) - SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L.	(29) - ATI SCAGLIONE-GOFFREDO-REC	(30) - ATI AL-TERRALAVORO	(31) - SOCIETA' ITALIANA ACQUE S.R.L.	(32) - CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	(33) - LE.I.L. COSTRUZIONI SRL	(34) - INFRA TECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	(35) - LOMBARDI SRL	(36) - ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.	(37) - ATI VIOLA - NEW GROUP INFRASTRUTTURE	(38) - OPUS COSTRUZIONI S.P.A.	MAX					
10	Gestione post collaudo (anni)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Offerta Economica [ribasso %]	20,50%	23,00%	26,35%	21,90%	15,98%	15,05%	9,80%	42,00%	14,01%	18,52%	24,65%	13,97%	12,75%	13,50%	13,50%	19,26%	15,38%	5,25%	28,72%	14,89%	17,37%	5,46%	25,68%	18,23%	18,75%	5,55%	12,75%		21,80%	17,00%	14,18%	24,29%	33,15%		15,87%	12,13%	19,32%	15,50%		42,00%				
2	Tempo [giorni]	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

PROCEDURA APERTA LAVORI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF".

PUNTEGGI - ELEMENTI QUANTITATIVI

PESI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI	(1) - ATI VM-VERTULLO-GIULIA	(2) - TF COSTRUZIONI SRL	(3) - AL-FRA COSTRUZIONI S.R.L.	(4) - IDROAMBIENTE SRL	(5) - IMPRESA LUIGI NOTARI SPA	(6) - VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.	(7) - RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	(8) - IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE	(9) - CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA	(10) - DI PALO E COMPANY SRL	(11) - G.R. CCOSTRUZIONI S.R.L.	(12) - LEUKOS CONSORZIO STABILE	(13) - GUGLIUCCIHELLO COSTRUZIONI SRL	(14) - ATI COGEME-ALCAS	(15) - ATI LA PORTA-DELLA GRECA	(16) - ATI CONSORZIO STABILE FIB-SACCO GIOVANNI	(17) - CO.GE.A. - TECNOATTRAVERSAMENTI	(18) - RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.	(19) - ATI HORUS-CAVIN	(20) - MANCUSIIMMOBILIARE SRL	(21) - GORRASI COST. S.R.L.	(22) - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	(23) - MARCO POLO APPALTI S.R.L.	(24) - ATI CONSORZIO OSCAR NEW IMA	(25) - PANTOLIANO GIUSEPPE & C. S.A.S.	(26) - ATI VALBASENTO-PAECCO	(27) - ATI COSTRUZIONI GENERALI SUD - COMED - SC COSTRUZIONI	(28) - SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L.	(29) - ATI SCAGLIONE-GOFFREDO-REC	(30) - ATI AL-TERRALAVORO	(31) - SOCIETA' ITALIANA ACQUE S.R.L.	(32) - CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	(33) - LE.I.L. COSTRUZIONI SRL	(34) - INFRA TECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	(35) - LOMBARDI SRL	(36) - ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.	(37) - ATI VIOLA - NEW GROUP INFRASTRUTTURE	(38) - OPUS COSTRUZIONI S.P.A.					
10	Gestione post collaudo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13	Offerta Economica	6,35	7,12	8,16	6,78	4,95	4,66	3,03	13,00	4,34	5,73	7,63	4,32	3,95	4,18	4,18	5,96	4,76	1,63	8,89	4,61	5,38	1,69	7,95	5,64	5,80	1,72	3,95		6,77	5,26	4,39	7,52	10,26		4,91	3,75	5,98	4,80					
2	Tempo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

PROCEDURA APERTA LAVORI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 - CIG: 8171840FAF".

PUNTEGGI COMPLESSIVI ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

PESI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	(1) - ATI VM-VERTULLO-GIULIA	(2) - TF COSTRUZIONI SRL	(3) - AL-FRA COSTRUZIONI S.R.L.	(4) - IDROAMBIENTE SRL	(5) - IMPRESA LUIGI NOTARI SPA	(6) - VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.	(7) - RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	(8) - IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE	(9) - CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA	(10) - DI PALO E COMPANY SRL	(11) - G.R. CCOSTRUZIONI S.R.L.	(12) - LEUKOS CONSORZIO STABILE	(13) - GUGLIUCCIHELLO COSTRUZIONI SRL	(14) - ATI COGEME-ALCAS	(15) - ATI LA PORTA-DELLA GRECA	(16) - ATI CONSORZIO STABILE FIB-SACCO GIOVANNI	(17) - CO.GE.A. - TECNOATTRAVERSAMENTI	(18) - RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.	(19) - ATI HORUS-CAVIN	(20) - MANCUSIIMMOBILIARE SRL	(21) - GORRASI COST. S.R.L.	(22) - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	(23) - MARCO POLO APPALTI S.R.L.	(24) - ATI CONSORZIO OSCAR NEW IMA	(25) - PANTOLIANO GIUSEPPE & C. S.A.S.	(26) - ATI VALBASENTO-PAECCO	(27) - ATI COSTRUZIONI GENERALI SUD - COMED - SC COSTRUZIONI	(28) - SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L.	(29) - ATI SCAGLIONE-GOFFREDO-REC	(30) - ATI AL-TERRALAVORO	(31) - SOCIETA' ITALIANA ACQUE S.R.L.	(32) - CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	(33) - LE.I.L. COSTRUZIONI SRL	(34) - INFRA TECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	(35) - LOMBARDI SRL	(36) - ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.	(37) - ATI VIOLA - NEW GROUP INFRASTRUTTURE	(38) - OPUS COSTRUZIONI S.P.A.				
75	Offerta Tecnica	53,527	14,465	32,607	67,885	43,760	64,023	49,355	24,344	65,497	68,285	37,750	50,313	73,407	44,181	60,579	59,811	58,730	68,033	38,325	59,275	64,367	58,931	54,679	38,771	67,182	22,648	32,184		45,719	50,547	65,942	43,214	47,042		43,780	38,425	29,951	60,872				
10	Gestione post collaudo	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
13	Offerta Economica	6,35	7,12	8,16	6,78	4,95	4,66	3,03	13,00	4,34	5,73	7,63	4,32	3,95	4,18	4,18	5,96	4,76	1,63	8,89	4,61	5,38	1,69	7,95	5,64	5,80	1,72	3,95		6,77	5,26	4,39	7,52	10,26		4,91	3,75	5,98	4,80				
2	Tempo	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	PUNTEGGI COMPLESSIVI	71,87	33,58	52,76	86,66	60,71	80,68	64,39	49,34	81,83	86,02	57,38	66,64	89,35	60,36	76,76	77,77	75,49	81,66	59,21	75,88	81,74	72,62	74,63	56,41	84,99	36,37	48,13		64,49	67,81	82,33	62,73	69,30		60,69	54,18	47,93	77,67				

**PROCEDURA APERTA LAVORI "NUOVI COMPENSORI IRRIGUI NEL BACINO DELL'ALENTO
RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO. CUP: E54B12000120006 - CIG:
8171840FAF".**

Graduatoria finale

Posizione	(id) - Concorrente	Tecnica	Gestione	Economica	Tempo	Totale
1	(13) - GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL	73,407	10,000	3,946	2,000	89,353
2	(4) - IDROAMBIENTE SRL	67,885	10,000	6,779	2,000	86,664
3	(10) - DI PALO E COMPANY SRL	68,285	10,000	5,732	2,000	86,017
4	(25) - PANTOLIANO GIUSEPPE & C. S.A.S.	67,182	10,000	5,804	2,000	84,986
5	(31) - SOCIETA' ITALIANA ACQUE S.R.L.	65,942	10,000	4,389	2,000	82,331
6	(9) - CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA	65,497	10,000	4,336	2,000	81,833
7	(21) - GORRASI COST. S.R.L.	64,367	10,000	5,376	2,000	81,743
8	(18) - RITONNARO COSTRUZIONI S.R.L.	68,033	10,000	1,625	2,000	81,658
9	(6) - VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI S.R.L.	64,023	10,000	4,658	2,000	80,681
10	(16) - ATI CONSORZIO STABILE F2B - SACCO GIOVANNI	59,811	10,000	5,961	2,000	77,772
11	(38) - OPLUS COSTRUZIONI S.P.A	60,872	10,000	4,798	2,000	77,670
12	(15) - ATILA PORTA-DELLA GRECA	60,579	10,000	4,179	2,000	76,758
13	(20) - MANCUSIMMOBILIARE SRL	59,275	10,000	4,609	2,000	75,884
14	(17) - CO.GE.A. -TECNOATTRAVERSAMENTI	58,730	10,000	4,760	2,000	75,490
15	(23) - MARCO POLO APPALTI S.R.L.	54,679	10,000	7,949	2,000	74,628
16	(22) - CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	58,931	10,000	1,690	2,000	72,621
17	(1) - ATI VM-VERTULLO-GIULIA	53,527	10,000	6,345	2,000	71,872
18	(33) - LE.I.L COSTRUZIONI SRL	47,042	10,000	10,261	2,000	69,303
19	(30) - ATI AL.TER. - TERRALAVORO	50,547	10,000	5,262	2,000	67,809
20	(12) - LEUKOS CONSORZIO STABILE	50,313	10,000	4,324	2,000	66,637
21	(29) - ATI SCAGLIONE-GOFFREDO-REC	45,719	10,000	6,766	2,000	64,485
22	(7) - RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R L.	49,355	10,000	3,033	2,000	64,388
23	(32) - CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	43,214	10,000	7,518	2,000	62,732
24	(5) - IMPRESA LUIGI NOTARI SPA	43,760	10,000	4,946	2,000	60,706
25	(35) - LOMBARDI SRL	43,780	10,000	4,912	2,000	60,692
26	(14) - ATI COGEME-ALCAS	44,181	10,000	4,179	2,000	60,360
27	(19) - ATI HORUS-CAVIN	38,325	10,000	8,890	2,000	59,215
28	(11) - G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L.	37,750	10,000	7,630	2,000	57,380
29	(24) - ATI CONSORZIO OSCAR-NEW IMA	38,771	10,000	5,643	2,000	56,414
30	(36) - ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.	38,425	10,000	3,755	2,000	54,180
31	(3) - AL.FRA.COSTRUZIONI S.R.L.	32,607	10,000	8,156	2,000	52,763
32	(8) - IMPRESA INDIVIDUALE CARBONE	24,344	10,000	13,000	2,000	49,344
33	(27) - ATI COSTRUZIONI GENERALI SUD - COMED - SC COSTRUZIONI	32,184	10,000	3,946	2,000	48,130
34	(37) - ATI VIOLA - NEW GROUP INFRASTRUTTURE	29,951	10,000	5,980	2,000	47,931
35	(26) - ATI VALBASENTO-PAECO	22,648	10,000	1,718	2,000	36,366
36	(2) - TF COSTRUZIONI SRL	14,465	10,000	7,119	2,000	33,584

Handwritten signatures and a circled number 3.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente della presente deliberazione è pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal 04/09/2020 a termini dell'art. 29 della Legge regionale 25.02.2003 n. 4 *nonché, in data 04/09/2020, sul profilo committente della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.*

Il Segretario

Ing. Marcello NICODEMO



Handwritten signature in blue ink